

公告:令和3年8月11日 入札参加希望締切:8月25日 開札:令和3年9月3日

No.	業種	災害	復興 係数	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事			橋梁耐震補強工事(市道沼田東町北部36号線 本市橋)	三原市長谷五丁目外	82,081,000	R4.3.31	土木	市内全域	AB		施工延長 L=58.9m, A1橋台:落橋防止装置 N=2組, P1橋脚:落橋防止装置 N=4組, 橋脚巻立て V=24m ³ , P2橋脚:落橋防止装置 N=4組, 橋脚巻立て V=24m ³ , 断面補修工 V=0.092m ³
2	工事			三原西処理分区污水管新設工事(3-1工区)	三原市頼兼一丁目	33,047,000	R4.2.28	土木	市内全域	ABC		路線延長(汚水補助)L=137.8m, 管体延長(推進)φ200 L=73.3m, 管体延長(推進)φ250 L=60.8m, 付帯工 一式
3	工事			市道長谷32号線道路改良工事	三原市長谷二丁目	8,531,000	R4.1.27	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=81.0m, 道路土工 一式, 落石防護工 A=68.0m ² , 法面工 A=20.0m ² , 排水構造物工 L=75.0m, 舗装工 A=299.0m ² , 防草対策工 A=45.0m ²
4	工事			通学路安全対策工事(市道幸崎89号線)	三原市幸崎能地三丁目	3,147,000	R3.12.28	土木	三原地域	CDE		施行延長 L=64.1m, 水路工 L=63.7m, 管理樹 N=1基, 車線分離標 N=2本, 土留擁壁 L=1.9m
5	工事			橋梁補修工事(市道久井町野間線野間橋外1橋)	三原市久井町土取外	17,877,000	R4.3.15	土木	久井地域	ABCD		橋梁補修工事 N=2橋, 断面修復工 V=0.661m ³ , ひび割れ注入工 L=95.50m, 表面含浸工 A=101m ² , 舗装工 A=115m ²
6	工事			橋梁補修工事(市道大和町松尾線松尾橋)	三原市大和町大草	10,503,000	R4.2.22	土木	大和地域	ABCD		橋梁補修 N=1橋, 断面修復工 V=1.259m ³ , 表面含浸工 A=38.63m ² , 橋面防水工 A=33.75m ²
7	工事			橋梁補修工事(市道大和町和木箱川線箱川橋)	三原市大和町和木	4,900,000	R4.1.19	土木	大和地域	BCD		橋梁補修 N=1橋, 断面修復工 V=0.74m ³ , 表面含浸工 A=40.96m ²
8	工事			道路構造物補修・雨水管新設工事(市道宗郷39号線外)	三原市宗郷四丁目	52,756,000	R4.3.30	土木	県内 本支店	AB		【A区間】施工延長 L=195.9m, 管渠工 φ400 L=158.4m, 管渠工 φ600 L=28.3m, 付帯工 一式, 【B区間】施工延長 L=141.4m, 管渠工 φ600 L=137.7m, 付帯工 一式