| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工　事<br>番　号 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 設計年度 | 令和3年度 |
| 施工月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 施工方法 | 請　　負 |
| 工事期間 | |

市道沼田東町北部36号線道路改良工事

三原市 沼田東町本市

**仕　様　書**

| 工　事　概　要 | 起　工　理　由 |
|---|---|
| 施工内容<br><br>施工延長　L=41.1m<br>排水構造物工　L=41.5m<br>縁石工　L=41.3m<br>舗装工　A=128.0m2 | |

三　原　市

# 特　記　仕　様　書

## 第1章　総則

### 第1節　適用

1　本特記仕様書は，三原市沼田東町本市 市道沼田東町北部36号線道路改良工事に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

**・土木工事共通仕様書（令和3年8月）広島版**

※　土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

### 第2節　情報共有システム

1　本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。

2　本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html

3　監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。

4　なお，工事完成時については，提出する必要のある工事成果品を電子納品すること。また，試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから，受注者は，工事成果品１部を紙媒体により提出すること。

5　受注者は，監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合，協力しなければならない。

## 第2章　施工条件

### 第1節　工程

1　地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

| | |
|---|---|
| 調査項目 | 地下埋設物 |
| 調査時期 | 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は，監督員と協議すること。設計変更の対象とする） |
| 移設期間 | |

### 第2節　用地

1　現場の復旧

原形復旧とする。

### 第3節　公害対策

1　事前・事後調査

| | |
|---|---|
| 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合，監督員と協議の上調査すること。 |
| 調査区分 | （設計変更の対象とする。） |
| 調査時期 | 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内） |
| 調査内容 | 柱，屋根，壁，基礎，建具等の傾斜，損傷状況 |
| 範囲 | 監督員と協議するものとする |

2　粉じん防止

| | |
|---|---|
| 管理内容 | 粉じん防止の散水 |
| 範囲 | 工事作業範囲 |

第4節　安全対策

1　交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中の交通誘導員は，土工，側溝工，縁石工，構造物取壊し工，排水構造物工，舗装工及び擁壁工において2（人／日）を見込んでいる。

第5節　工事用道路

1　一般道路

| | |
|---|---|
| 使用期間 | 工事施工期間 |
| 使用時間 | ８時～17時 |
| 工事中･後の処置 | 随時　清掃，工事後　舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。） |

第6節　盛土

1　流用土　（工事内流用）

本工事の施工により発生する土は，当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

2　購入土（搬入）　（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

本工事では，盛土施工時の不足分について土砂購入を見込んでいる。

(1) 当該工事に使用する購入土は，建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては，運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。

(2) (1)により使用することとしている処理土について，何らかの事情によりその使用が困難である場合は，設計図書の内容について監督員と協議すること。

(3) 使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合，「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき，建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに，施工後に六価クロム溶出試験を実施し，試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第7節　建設副産物

1　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。

2　産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第8節　その他

1　工事用機資材の仮置き

場所　受注者が責任を持って管理すること。なお，借地料等については受注者の負担とする。

2　法定外の労災保険 の付保

1 本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 受注者は，建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3 法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとす。

3　近接協議

条件　2号集水桝（Ｎｏ.4+6.7付近）の設置

内容　隣接地権者と協議中であるため，施工については監督員と協議を行うこと。

第3章　設計金額

第1節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和3年8月 広島版）『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては，排出ガス対策型（第２次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値による設計変更は行わない。

第4章　その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単位 | | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | レベル1 |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 掘削 | 土砂，粘性土 | m3 | | 70 | レベル4 |
| 路床盛土工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 路床盛土 | 施工幅員2.5m未満 | m3 | | 100 | レベル4 |
| 路床盛土 | 施工幅員2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 20 | レベル4 |
| 歩道盛土 | 施工幅員2.5m未満 | m3 | | 20 | レベル4 |
| 購入土 | | m3 | | 30 | レベル4 |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 小型擁壁 | 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 | m3 | | 0.3 | レベル4 |
| 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ1m超2m未満 | m3 | | 1 | レベル4 |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | レベル3 |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単位 | | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストU型側溝 | 自由勾配側溝 | m | | 41 | レベル4 |
| 側溝蓋 | | 枚 | | 36 | レベル4 |
| 管渠工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 暗渠排水管 | VU　呼び径150㎜ | m | | 4 | レベル4 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | φ200 | m | | 4 | レベル4 |
| 導水ブロック | | m | | 42 | レベル4 |
| 集水桝・マンホール工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 現場打ち集水桝 | 2号集水桝 | 箇所 | | 1 | レベル4 |
| プレキャスト集水桝 | 1号導水ブロック桝 | 箇所 | | 3 | レベル4 |
| 場所打水路工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 現場打水路 | | 箇所 | | 1 | レベル4 |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| 防護柵撤去工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 防護柵撤去(ガードレール) | コンクリート建込 | m | | 2 | レベル4 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | コンクリート建込 | m | | 2 | レベル4 |
| 標識撤去工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 標識撤去 | 単柱式(基礎含む) | 基 | | 1 | レベル4 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | レベル3 |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単位 | | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート構造物取壊し | | m3 | | 62 | レベル4 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 | 式 | | 1 | レベル4 |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 | m2 | | 110 | レベル4 |
| 石積取壊し | 練積 | m2 | | 10 | レベル4 |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 殻運搬 | Co殻（無筋・鉄筋） | m3 | | 62 | レベル4 |
| 殻運搬 | As殻 | m3 | | 6 | レベル4 |
| 土砂等運搬 | 土砂等 | m3 | | 3 | レベル4 |
| 殻処分 | Co殻（無筋） | t | | 30 | レベル4 |
| 殻処分 | Co殻（有筋） | t | | 122 | レベル4 |
| 殻処分 | As殻 | t | | 13 | レベル4 |
| 残土等処分 | | 式 | | 1 | レベル4 |
| 舗装 | | 式 | | 1 | レベル1 |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 全仕上り厚150mm | m2 | | 128 | レベル4 |
| 下層路盤(歩道部) | 全仕上り厚100mm | m2 | | 60 | レベル4 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 全仕上り厚100mm | m2 | | 128 | レベル4 |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単位 | | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道・路肩部) | 1層当り平均仕上厚50㎜ | m2 | | 128 | レベル4 |
| 表層(歩道部) | 1層当り平均仕上厚30㎜ | m2 | | 60 | レベル4 |
| コンクリート舗装工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 下層路盤(歩道部) | 全仕上り厚100㎜ | m2 | | 3 | レベル4 |
| コンクリート舗装 | t=70㎜ | m3 | | 0.2 | レベル4 |
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| 防止柵工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 転落(横断)防止柵 | 設置 | m | | 3 | レベル4 |
| 転落(横断)防止柵 | 自由勾配側溝設置用 | m | | 35 | レベル4 |
| 標識工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| 小型標識工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 標識柱 | | 基 | | 1 | レベル4 |
| 全工種共通仮設 | | 式 | | 1 | レベル1 |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | レベル2 |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | レベル3 |
| 交通誘導警備員 | | 人 | | 38 | レベル4 |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| 共通仮設費率分 | | | | | |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単位 | | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| 一般管理費率分 | | | | | |
| 契約保証費 | | | | | |
| 一般管理費計 | | | | | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| ＊＊消費税相当額＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊契約保証費計＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 図面番号 | 1／5 | 縮 尺 | 1:500 |
|---|---|---|---|
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 平面図 | 番号 | 1／1 |
| 路線 河川 名 | 市道沼田東町北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |
| 三 原 市 | | | |

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断図に記す
標高を参考に施工すること。

S=1:500



| 図面番号 | 2／5 | 縮尺 | V=1:100<br>H=1:500 |
|---|---|---|---|
| 工種 | 道路改良工事 | | |
| 種別 | 縦断面図 | 番号 | 1／1 |
| 路線名<br>河川 | 市道沼田東北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |
| 三　原　市 | | | |

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断図に記す
標高を参考に施工すること。




| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 図面番号 | 3／5 | 縮 尺 | 1:50 |
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 標準断面図 | 番号 | 1／1 |
| 路線 河川 名 | 市道沼田東北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |
| 三 原 市 | | | |

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断図に記す
標高を参考に施工すること。

## NO. 8




## NO. 2




道路区分　3種4級　設計速度　30km/h

L交通

舗 装 構 成
（ 車 道 ）

設計CBR=6以上（推定）
TA=　　（目標値）

| | |
|---|---|
| 50 | 表層工(再生密粒度アスコン) |
| 100 | 上層路盤工(再生粒調砕石) |
| 150 | 下層路盤工(再生砕石) |

記号説明

| | | | |
|---|---|---|---|
| C(As) | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装剥取 | | |
| C(Co) | ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 | | |
| C(S) | 石積取壊 | | |
| C(SE) | 掘削(人力併用片切) | 砂質土 | |
| C(E) | 掘削(人力併用片切) | 粘性土 | |
| B1 | 路床盛土 | W＜2.5 | |
| B2 | 路床盛土 | 2.5≦W＜4.0 | |
| B4 | 路体盛土 | W＜2.5 | |
| B9 | 歩道盛土 | | |
| I | 切土法面整形 | 砂質土 | |
| L | 盛土法面整形 | 砂質土 | |
| I1 | 切土法面保護工 | 植生マット | |
| L1 | 盛土法面保護工 | 植生シート | |
| E(SE) | 床堀 | 砂質土 | |
| Fu(D) | 埋戻 | W1＜1m,W2＜1m | |
| K | 基面整正 | | |
| SL | ﾌﾞﾛｯｸ法長 | | |
| GV | ﾌﾞﾛｯｸ裏込砕石 | | |
| H | 擁壁等高さ | | |
| W1 | (車道)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層工幅 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ | t= 5cm |
| W2 | (車道)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装上層路盤工幅 | 再生粒調砕石 | t=10cm |
| W3 | (車道)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装下層路盤工幅 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | t=15cm |
| W4 | (車道)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装下層路盤工幅 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | t=10cm |
| W5 | (歩道)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装表層工幅 | 再生細粒度ｱｽｺﾝ | t= 3cm |
| W6 | (歩道)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装路盤工幅 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | t=10cm |
| W7 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装表層工幅 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | t= 7cm |
| W8 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装路盤工幅 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | t=10cm |

| 図面番号 | 4／5 | 縮 尺 | 1:100 |
|---|---|---|---|
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 横断面図 | 番号 | 1／2 |
| 路線 河川 名 | 市道沼田東北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |

# 三 原 市

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断図に記す
標高を参考に施工すること。









| 図面番号 | 5／5 | 縮 尺 | 1:100 |
|---|---|---|---|
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 横断面図 | 番号 | 2／2 |
| 路線 河川 名 | 市道沼田東北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |

三 原 市

※縦断計画は歩道設置の為のものであり
車道舗装工においては、横断図に記す
標高を参考に施工すること。



# 参　考　資　料

－市道沼田東町北部36号線道路改良工事－

# 総括情報表

| | |
|---|---|
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価地区 | 59 三原市 |
| 単価適用日 | 00-03.08.01(0) |
| 諸経費体系 | 1　公共(一般) |

| | 当世代 | 前世代 |
|---|---|---|
| 工種 | 04　道路改良工事 | |
| 施工地域・工事場所区分 | 04　一般交通影響有り(2) | |
| 復興補正区分 | 00　補正なし | |
| 週休補正区分 | 00　補正なし | |
| 現場事務所等の貸与区分 | 00　補正なし | |
| ＩＣＴ補正区分 | 00　補正なし | |
| 冬期補正係数 | 00　補正なし | |
| 緊急工事区分 | 00　通常工事　０％ | |
| 前払金支出割合区分 | 00　補正無し | |
| 契約保証区分 | 01　金銭的保証(0.04%) | |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | X1000 |
| 道路改良 | 1 | 式 | | | Y1E01　レベル1 |
| 道路土工 | 1 | 式 | | | Y1E0101　レベル2 |
| 掘削工 | 1 | 式 | | | Y1E010101　レベル3 |
| 掘削<br>土砂，粘性土 | 70 | m3 | | | Y1E01010101レベル4 |
| 掘削（砂質土）<br>土砂 片切掘削 | 60 | m3 | | | SPK21040001 00<br>単第0 -0001　表 |
| 掘削（粘性土）<br>粘性土 片切掘削 | 10 | m3 | | | SPK21040001 00<br>単第0 -0002　表 |
| 路床盛土工 | 1 | 式 | | | Y1E010105　レベル3 |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満 | 100 | m3 | | | Y1E01010501レベル4 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満 | 100 | m3 | | | SPK21040005 00<br>単第0 -0003　表 |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満 | 20 | m3 | | | Y1E01010501レベル4 |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満 | 20 | m3 | | | SPK21040005 00<br>単第0 -0004　表 |
| 歩道盛土<br>施工幅員2.5m未満 | 20 | m3 | | | Y1E01010501レベル4 |
| 路床盛土<br>施工幅員2.5m未満 | 20 | m3 | | | SPK21040005 00<br>単第0 -0003　表 |
| 購入土 | 30 | m3 | | | Y4999　　レベル4 |
| 購入土<br>ほぐし | 30 | m3 | | | F0000000001 00 |
| 残土処理工 | 1 | 式 | | | Y1E010110　レベル3 |
| 土砂等運搬<br>粘性土 | 10 | m3 | | | Y1E01010502レベル4 |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し　距離5.0km以下(4.0km超) | 10 | m3 | | | SPK21040002 00<br>単第0 -0005　表 |
| 残土等処分 | 10 | m3 | | | Y1E01011003レベル4 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】 | | | | | #0041 |
| 投棄料 | 10 | m3 | | | T9003　　00 |
| 擁壁工 | 1 | 式 | | | Y1E0106　　レベル2 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 1 | 式 | | | Y1E010605　レベル3 |
| 小型擁壁<br>擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 | 0.3 | m3 | | | Y1E01060501レベル4 |
| 小型擁壁<br>擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満<br>18-8-40BB 基礎砕石有り | 0.3 | m3 | | | SPK21040060 00<br>単第0 -0006　表 |
| 重力式擁壁<br>擁壁平均高さ1m超2m未満 | 1 | m3 | | | Y1E01060502レベル4 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重力式擁壁<br>擁壁平均高さ1m超2m未満<br>基礎砕石有り 均しCo無し | 1 | m3 | | | SPK21040061 00<br>単第0 -0007　表 |
| 排水構造物工 | 1 | 式 | | | Y1E0109　　レベル2 |
| 作業土工 | 1 | 式 | | | Y1E010901　レベル3 |
| 床掘り<br>土砂 | 120 | m3 | | | Y1E01090102レベル4 |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>無し 障害無し | 120 | m3 | | | SPK21040015 00<br>単第0 -0008　表 |
| 埋戻し<br>土砂 | 50 | m3 | | | Y1E01090103レベル4 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 | 50 | m3 | | | SPK21040019 00<br>単第0 -0009　表 |
| 基面整正 | 60 | m2 | | | Y1E01090104レベル4 |
| 基面整正 | 60 | m2 | | | SPK21040017 00<br>単第0 -0010　表 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側溝工 | 1 | 式 | | | Y1E010903　レベル3 |
| プレキャストU型側溝<br>自由勾配側溝 | 41 | m | | | Y1E01090301レベル4 |
| 自由勾配側溝<br>800*1100*2000<br>フェンス金具付き | 2 | m | | | SDT00015　00<br>単第0 -0011　表 |
| 自由勾配側溝<br>800*1200*2000<br>フェンス金具付き | 32 | m | | | SDT00015　00<br>単第0 -0012　表 |
| 自由勾配側溝<br>800×1200×2000<br>標準 | 6 | m | | | SDT00015　00<br>単第0 -0013　表 |
| 自由勾配側溝<br>800×1100×1336<br>暗渠タイプ | 1 | m | | | SDT00015　00<br>単第0 -0014　表 |
| 側溝蓋 | 36 | 枚 | | | Y1E01090305レベル4 |
| グレーチング蓋版<br>800用（歩道）<br>L=1.0m,細目 | 4 | 枚 | | | SDT00017　00<br>単第0 -0015　表 |
| コンクリート蓋版<br>800用（歩道）<br>L=0.5m | 32 | 枚 | | | SDT00017　00<br>単第0 -0016　表 |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管渠工 | 1 | 式 | | | Y1E010904　レベル3 |
| 暗渠排水管<br>VU　呼び径150mm | 4 | m | | | Y1E01090403レベル4 |
| 暗渠排水管<br>据付 直管 50～150mm<br>硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm | 4 | m | | | SPK21040080 00<br>単第0 -0017　表 |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>φ200 | 4 | m | | | Y1E01090404レベル4 |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径200mm<br>台付鉄筋コンクリート管（バイコン管） | 4 | m | | | SPK21040085 00<br>単第0 -0018　表 |
| 導水ブロック | 42 | m | | | Y4999　　レベル4 |
| 1号導水ブロック<br>標準 | 22 | m | | | SPK21040281 00<br>単第0 -0019　表 |
| 2号導水ブロック<br>駒止　左 | 1 | m | | | SPK21040281 00<br>単第0 -0020　表 |
| 3号導水ブロック<br>駒止　右 | 2 | m | | | SPK21040281 00<br>単第0 -0021　表 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号導水ブロック<br>乗り入れ　テーパー | 17 | m | | | SPK21040281 00<br>単第0 -0022　表 |
| 集水桝・マンホール工 | 1 | 式 | | | Y1E010905　レベル3 |
| 現場打ち集水桝<br>2号集水桝 | 1 | 箇所 | | | Y1E01090502レベル4 |
| 2号集水桝 | 1 | 箇所 | | | V0001　00<br>単第0 -0023　表 |
| プレキャスト集水桝<br>1号導水ブロック桝 | 3 | 箇所 | | | Y1E01090504レベル4 |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 | 3 | 基 | | | SPK21040083 00<br>単第0 -0028　表 |
| 1号導水ブロック桝 | 3 | 個 | | | F0000000012 00 |
| 場所打水路工 | 1 | 式 | | | Y1E010907　レベル3 |
| 現場打水路 | 1 | 箇所 | | | Y1E01090701レベル4 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号L型水路 | 1 | 箇所 | | | V0002　00<br>単第0 -0029　表 |
| 底張コンクリート | 1 | 箇所 | | | V0003　00<br>単第0 -0031　表 |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | | Y1E0112　レベル2 |
| 防護柵撤去工 | 1 | 式 | | | Y1E011201　レベル3 |
| 防護柵撤去(ガードレール)<br>コンクリート建込 | 2 | m | | | Y1E01120101レベル4 |
| 防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去<br>コンクリート建込<br>A,B,C(支柱間隔2m) | 2 | m | | | SS000127　00<br>単第0 -0034　表 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>コンクリート建込 | 2 | m | | | Y1E01120103レベル4 |
| 横断・転落防止柵 防護柵撤去<br>コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式 | 2 | m | | | SS000153　00<br>単第0 -0035　表 |
| 標識撤去工 | 1 | 式 | | | Y1E011202　レベル3 |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標識撤去<br>単柱式(基礎含む) | 1 | 基 | | | Y1E01120201レベル4 |
| 標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]<br>単柱式(基礎含む)<br>[規]2基以下 | 1 | 基 | | | SS000225　　00<br>単第0 -0036　表 |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | | | Y1E011206　レベル3 |
| コンクリート構造物取壊し | 62 | m3 | | | Y1E01120601レベル4 |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工 | 13 | m3 | | | SDT00031　　00<br>単第0 -0037　表 |
| 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)<br>機械施工 | 49 | m3 | | | SDT00033　　00<br>単第0 -0038　表 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 | 48 | m | | | Y1E01120602レベル4 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 | 48 | m | | | SPK21040302 00<br>単第0 -0039　表 |
| 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 | 110 | m2 | | | Y1E01120603レベル4 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下 | 110 | m2 | | | SPK21040301 00<br>単第0 -0040　表 |
| 石積取壊し<br>練積 | 10 | m2 | | | Y1E01120604レベル4 |
| 石積み取壊し<br>玉石<br>障害無し 5,000m3未満 | 3 | m3 | | | SPK21040001 00<br>単第0 -0041　表 |
| 運搬処理工 | 1 | 式 | | | Y1E011216　レベル3 |
| 殻運搬<br>Co殻（無筋・鉄筋） | 62 | m3 | | | Y1E01121601レベル4 |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超) | 13 | m3 | | | SPK21040138 00<br>単第0 -0042　表 |
| 殻運搬<br>Co(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超) | 49 | m3 | | | SPK21040138 00<br>単第0 -0043　表 |
| 殻運搬<br>As殻 | 6 | m3 | | | Y1E01121601レベル4 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超) | 6 | m3 | | | SPK21040138 00<br>単第0 -0044　表 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬<br>土砂等 | 3 | m3 | | | Y1E01010502レベル4 |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し　距離5.0km以下(4.0km超) | 3 | m3 | | | SPK21040002 00<br>単第0 -0005　表 |
| 殻処分<br>Co殻（無筋） | 30 | t | | | Y1E01121602レベル4 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】 | | | | | #0041 |
| コンクリート塊受入費<br>再生工場搬入 | 30 | t | | | T9005　　00 |
| 殻処分<br>Co殻（有筋） | 122 | t | | | Y1E01121602レベル4 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】 | | | | | #0041 |
| コンクリート殻受入費 | 122 | t | | | F0000000013 00 |
| 殻処分<br>As殻 | 13 | t | | | Y1E01121602レベル4 |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【直接工事費に含まれる処分費等】 | | | | | #0041 |
| アスファルト殻受入費<br>再生工場搬入 | 13 | t | | | T9006　　00 |
| 残土等処分 | 3 | m3 | | | Y1E01011003 レベル4 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】 | | | | | #0041 |
| 投棄料<br>玉石混り土 | 3 | m3 | | | F0000000052 00 |
| 舗装 | 1 | 式 | | | Y1E02　　レベル1 |
| 舗装工 | 1 | 式 | | | Y1E0204　　レベル2 |
| アスファルト舗装工 | 1 | 式 | | | Y1E020404　レベル3 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm | 128 | m2 | | | Y1E02040401 レベル4 |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>RC-40 | 128 | m2 | | | SPK21040225 00<br>単第0 -0045　表 |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm | 60 | m2 | | | Y1E02040402レベル4 |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30 | 60 | m2 | | | SPK21040226 00<br>単第0 -0046　表 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm | 128 | m2 | | | Y1E02040403レベル4 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM-30<br>全仕上り厚100mm 1層施工 | 128 | m2 | | | SPK21040227 00<br>単第0 -0047　表 |
| 表層(車道・路肩部)<br>1層当り平均仕上厚50mm | 128 | m2 | | | Y1E02040409レベル4 |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm | 128 | m2 | | | SPK21040234 00<br>単第0 -0048　表 |
| 表層(歩道部)<br>1層当り平均仕上厚30mm | 60 | m2 | | | Y1E02040410レベル4 |
| 表層(歩道部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上厚30mm | 60 | m2 | | | SPK21040237 00<br>単第0 -0049　表 |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート舗装工 | 1 | 式 | | | Y1E020412　レベル3 |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm | 3 | m2 | | | Y1E02041202レベル4 |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30 | 3 | m2 | | | SPK21040226 00<br>単第0 -0046　表 |
| コンクリート舗装<br>t=70mm | 0.2 | m3 | | | Y1E02041207レベル4 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設 | 0.2 | m3 | | | SPK21040140 00<br>単第0 -0032　表 |
| 防護柵工 | 1 | 式 | | | Y1E0208　レベル2 |
| 防止柵工 | 1 | 式 | | | Y1E020802　レベル3 |
| 転落(横断)防止柵<br>設置 | 3 | m | | | Y1E02080205レベル4 |
| 横断・転落防止柵 コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式 [規]100m未満<br>歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 3 | m | | | SS000145　00<br>単第0 -0050　表 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 転落(横断)防止柵<br>自由勾配側溝設置用 | 35 | m | | | Y1E02080205 レベル4 |
| 横断・転落防止柵 アンカーボルト固定<br>材料別途<br>[規]100m未満 | 35 | m | | | SS000147　00<br>単第0 -0051　表 |
| 転落防止柵 (取付金具含む)<br>アンカーボルト固定タイプ | 18 | セット | | | F0000000002 00 |
| 標識工 | 1 | 式 | | | Y1E0209　レベル2 |
| 小型標識工 | 1 | 式 | | | Y1E020901　レベル3 |
| 標識柱 | 1 | 基 | | | Y1E02090101 レベル4 |
| 標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]<br>単柱式 メッキ品<br>柱径φ76.3 [規]2基以下 | 1 | 基 | | | SS000067　00<br>単第0 -0052　表 |
| 全工種共通仮設 | 1 | 式 | | | Y1J01　レベル1 |
| 仮設工 | 1 | 式 | | | Y1J0101　レベル2 |

# 本工事費　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | 1 | 式 | | | Y1J010121　レベル3 |
| 交通誘導警備員 | 38 | 人 | | | Y1J01012101レベル4 |
| 交通誘導警備員B | 38 | 人 | | | R0369　00 |
| ＊＊直接工事費＊＊<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付 | | | | | |
| 共通仮設費率分 | | | | | Z0019 |
| 計算情報……<br>対象額……<br>率…… | | | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| 現場管理費<br>計算情報……<br>対象額……<br>率…… | | | | | |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| 一般管理費率分<br>計算情報……<br>対象額……<br>率…… | | | | | 前払補正率… |
| 契約保証費<br>計算情報……<br>対象額……<br>率…… | | | | | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計 | | | | | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| ＊＊消費税相当額＊＊<br>計算情報……<br>対象額……<br>率…… | | | | | |
| ＊＊工事費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊契約保証費計＊＊ | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



掘削（砂質土）　SPK21040001　単第0 -0001　表

土砂 片切掘削　1　m3　当り

機械構成比:　11.28%　労務構成比:　83.43%　材料構成比:　5.29%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,137.10000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 11.28% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 普通作業員 | 73.75% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊) | 9.68% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 5.29% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂 | | | B=2　片切掘削 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



掘削（粘性土）　SPK21040001　単第0 -0002　表

粘性土 片切掘削　1　m3　当り

機械構成比:　11.28%　労務構成比:　83.43%　材料構成比:　5.29%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,137.10000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 11.28% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 普通作業員 | 73.75% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊) | 9.68% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 5.29% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂 | | | B=2　片切掘削 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



路床盛土　SPK21040005　単第0 -0003　表

施工幅員2.5m未満　1　m3　当り

機械構成比:　0.90%　労務構成比:　98.86%　材料構成比:　0.24%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　5,798.70000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t | 0.90% | | 振動ローラ(舗装用)<br>[ハンドガイド式]<br>質量0.8～1.1t | | KTPC00008<br>KTPT00008 |
| 普通作業員 | 89.00% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 9.86% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 0.24% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　施工幅員2.5m未満 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



路床盛土　SPK21040005　単第0 -0004　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　1　m3　当り

機械構成比:　17.79%　労務構成比:　74.53%　材料構成比:　7.68%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　773.50000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 8.91% | | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t | | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.88% | | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | | KTPC00054<br>KTPT00054 |
| 運転手(特殊) | 66.20% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員 | 8.33% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 7.68% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



土砂等運搬　SPK21040002　単第0 -0005　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し　距離5.0km以下(4.0km超)　1　m3　当り

機械構成比:　25.95%　労務構成比:　61.91%　材料構成比:　12.14%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,623.70000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 25.95% | | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般) | 61.91% | | 運転手(一般) | | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 12.14% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　小規模<br>C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=24　距離5.0km以下(4.0km超) | | | B=5　バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1　DID区間無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



小型擁壁　SPK21040060　単第0 -0006　表

擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満　18-8-40BB 基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比:　3.37%　労務構成比:　78.73%　材料構成比:　17.90%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　86,375.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2011<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 2.70% | | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能付・排2011<br>山積0.45/平積0.35m3 | | MTPC00145<br>MTPT00145 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 型わく工 | 25.94% | | 型わく工 | | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員 | 23.14% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 8.86% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員 | 2.56% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 17.24% | | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 0.53% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



小型擁壁　SPK21040060　単第0 -0006　表

擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満　18-8-40BB 基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比:　3.37%　労務構成比:　78.73%　材料構成比:　17.90%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　86,375.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=2　擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満<br>D=2　基礎砕石有り<br>F=1　一般養生･特殊養生(練炭) | | | B=2　18-8-40BB<br>E=1　均しCo無し<br>G=1　- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



重力式擁壁　SPK21040061　単第0 -0007　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　基礎砕石有り 均しCo無し　1　m3　当り

機械構成比:　1.87%　労務構成比:　65.79%　材料構成比:　32.34%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　45,611.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式<br>圧送能力90～110m3/h | 1.39% | | コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式<br>圧送能力90～110m3/h | | MTPC00050<br>MTPT00050 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 25.03% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 型わく工 | 16.53% | | 型わく工 | | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 土木一般世話役 | 5.41% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員 | 1.07% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 32.03% | | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60% | | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 0.23% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



重力式擁壁　SPK21040061　単第0 -0007　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　基礎砕石有り 均しCo無し　1　m3　当り

機械構成比: 1.87%　労務構成比: 65.79%　材料構成比: 32.34%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 45,611.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満<br>D=2 基礎砕石有り<br>F=1 一般養生<br>H=1 - | | | B=2 18-8-40BB<br>E=1 均しCo無し<br>G=1 圧送管延長距離無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



床掘り　SPK21040015　単第0 -0008　表

土砂 標準　無し 障害無し　1　m3　当り

機械構成比:　25.31%　労務構成比:　50.82%　材料構成比:　23.87%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　216.69000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 25.31% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 運転手(特殊) | 50.82% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 23.87% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂<br>C=1　無し<br>E=1　-(全ての費用) | | | B=1　標準<br>D=1　障害無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



埋戻し　SPK21040019　単第0 -0009　表

最大埋戻幅1m未満　1　m3　当り

機械構成比:　6.43%　労務構成比:　90.52%　材料構成比:　3.05%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　2,735.10000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 | 5.72% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 | | MTPC00010<br>MTPT00010 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg | 0.71% | | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg | | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員 | 55.05% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 26.98% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 8.49% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 2.34% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油 | 0.71% | | ガソリンレギュラースタンド | | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=4　最大埋戻幅1m未満 | | | D=1　-(全ての費用) | | |

# 施工単価表



埋戻し　　SPK21040019　　単第0 -0009　表

最大埋戻幅1m未満　　1　m3　当り

機械構成比:　6.43%　労務構成比:　90.52%　材料構成比:　3.05%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　2,735.10000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



基面整正　　SPK21040017　　単第0 -0010　表

1　m2　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　430.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 100.00% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



自由勾配側溝　SDT00015　単第0 -0011　表

800*1100*2000　フェンス金具付き　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m | | | |
| 自由勾配側溝<br>800*1100　L2000<br>フェンス金具付き | 0.500 | 本 | | | |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 0.228 | m3 | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.307 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　昼間施工<br>C=5　【F】自由勾配側溝(2m/本)<br>E=1　時間的制約なし | | | B=50　自由勾配側溝(各種)<br>D=2　1000<重量≦2000<br>F=1　- | | |
| G=2　RC-40<br>J=1　18-8-40BB<br>M=1　- | | | I=1.9　基礎砕石の設計数量(m3/10m)<br>L=2.9　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



自由勾配側溝　　SDT00015　　単第0 -0012　表

800*1200*2000　　フェンス金具付き　　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m | | | |
| 自由勾配側溝<br>800*1200　L2000<br>フェンス金具付き | 0.500 | 本 | | | |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 0.228 | m3 | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.307 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　昼間施工<br>C=3　【F】自由勾配側溝(2m/本)<br>E=1　時間的制約なし | | | B=50　自由勾配側溝(各種)<br>D=2　1000<重量≦2000<br>F=1　- | | |
| G=2　RC-40<br>J=1　18-8-40BB<br>M=1　- | | | I=1.9　基礎砕石の設計数量(m3/10m)<br>L=2.9　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



自由勾配側溝　　SDT00015　　単第0 -0013　表

800×1200×2000　　標準　　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m | | | |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>800*1200*2000<br>参考質量1580kg | 0.500 | 本 | | | |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 0.228 | m3 | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.307 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　昼間施工<br>E=1　時間的制約なし<br>G=2　RC-40 | | | B=36　800×1200×2000<br>F=1　-<br>I=1.9　基礎砕石の設計数量(m3/10m) | | |
| J=1　18-8-40BB<br>M=1　- | | | L=2.9　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



自由勾配側溝　　SDT00015　　単第0 -0014　表

800×1100×1336　　暗渠タイプ　　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000/個以下<br>時間的制約なし | 1.000 | m | | | |
| 自由勾配側溝<br>800*1100　L1336<br>暗渠タイプ | 0.500 | 本 | | | |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 0.228 | m3 | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.307 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　昼間施工<br>C=4　【F】自由勾配側溝(2m/本)<br>E=1　時間的制約なし | | | B=50　自由勾配側溝(各種)<br>D=2　1000<重量≦2000<br>F=1　- | | |
| G=2　RC-40<br>J=1　18-8-40BB<br>M=1　- | | | I=1.9　基礎砕石の設計数量(m3/10m)<br>L=2.9　基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



グレーチング蓋版　SDT00017　単第0 -0015　表

800用（歩道）　L=1.0m,細目　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚 | | | |
| グレーチング蓋<br>800用（歩道） | 1.000 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　昼間施工<br>D=6　【F】蓋版(枚)<br>F=1　時間的制約なし | | | B=9　蓋版(各種)<br>E=2　40<重量≦170<br>G=1　- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



コンクリート蓋版　SDT00017　単第0 -0016　表

800用（歩道）　L=0.5m　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚 | | | |
| コンクリート蓋<br>800用（歩道） | 1.000 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　昼間施工<br>D=7　【F】蓋版(枚)<br>F=1　時間的制約なし | | | B=9　蓋版(各種)<br>E=2　40<重量≦170<br>G=1　- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



暗渠排水管　SPK21040080　単第0 -0017　表

据付 直管 50～150mm　硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 44.90%　材料構成比: 55.10%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 595.85000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 32.47% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 12.43% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径150(165×5.1) | 55.10% | | 暗渠排水管 直管<br>呼び径75mm ポリエチレン吸水管 | | TTPCD0404<br>TTPT00188 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1 据付<br>C=1 50～150mm<br>G=1 - | | | B=1 直管<br>D=52 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm<br>I=1 -(全ての費用) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



鉄筋コンクリート台付管　SPK21040085　単第0 -0018　表

据付 管径200mm　台付鉄筋コンクリート管（バイコン管）　1　m　当り

機械構成比:　6.34%　労務構成比:　25.84%　材料構成比:　67.82%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　11,472.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 5.16% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・クレーン機能付き・排1<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | | MTPC00063<br>MTPT00063 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 7.49% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊) | 7.08% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 4.30% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員 | 2.14% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管)<br>呼び径200,長1000<br>参考質量106kg | 65.43% | | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)<br>管径300mm×長さ2,000mm | | TTPCD0198<br>TTPT00134 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 1.95% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



鉄筋コンクリート台付管　SPK21040085　単第0 -0018　表

据付 管径200mm　台付鉄筋コンクリート管（バイコン管）　1　m　当り

機械構成比:　6.34%　労務構成比:　25.84%　材料構成比:　67.82%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　11,472.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　据付<br>C=1　台付鉄筋コンクリート管（バイコン管） | | | B=1　管径200mm<br>E=1　-(全ての費用) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



1号導水ブロック　SPK21040281　単第0 -0019　表

標準　1　m　当り

機械構成比:　3.01%　労務構成比:　49.13%　材料構成比:　47.86%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　5,237.40000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.49% | | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t | | KTPC00005<br>KTPT00005 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.52% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員 | 17.87% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 9.75% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 9.47% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 9.17% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 1号導水ブロック<br>標準 | 44.10% | | 歩車道境界ブロック<br>C種(180/210×300×600) ※(注4) | | F0000000008<br>TTPT00364 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 2.64% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



1号導水ブロック　SPK21040281　単第0 -0019　表

標準　1　m　当り

機械構成比:　3.01%　労務構成比:　49.13%　材料構成比:　47.86%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　5,237.40000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 1.12% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1　設置<br>C=8　【F】ブロック(個)<br>E=1　RC-40 | | | B=16　各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)<br>D=100　100m当りの使用量(個)<br>F=4　生コンクリート無し | | |
| | | | | | |
| 【ブロック各種単価計算根拠】<br>12,200(円) ＊ 100.000(個/100m) / 100(m) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



2号導水ブロック　　SPK21040281　　単第0 -0020　表

駒止　左　　1　m　当り

機械構成比:　2.98%　労務構成比:　58.94%　材料構成比:　38.08%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　5,335.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.48% | | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t | | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.50% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 特殊作業員 | 22.83% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員 | 21.79% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 11.49% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊) | 1.18% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 2号導水ブロック<br>駒止　右 | 35.87% | | 歩車道境界ブロック<br>B種 180/205×250×600 | | F0000000009<br>TTPT00220 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 1.12% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



2号導水ブロック　　SPK21040281　　単第0 -0020　表

駒止　左　　1　m　当り

機械構成比:　2.98%　労務構成比:　58.94%　材料構成比:　38.08%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　5,335.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 1.09% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1　設置<br>C=9　【F】ブロック(個)<br>E=1　RC-40 | | | B=14　各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)<br>D=200　100m当りの使用量(個)<br>F=4　生コンクリート無し | | |
| | | | | | |
| 【ブロック各種単価計算根拠】<br>8,330(円) ＊ 200.000(個/100m) / 100(m) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



3号導水ブロック　　SPK21040281　　単第0 -0021　表

駒止　右　　1　m　当り

機械構成比:　2.98%　労務構成比:　58.94%　材料構成比:　38.08%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　5,335.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.48% | | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t | | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.50% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 特殊作業員 | 22.83% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員 | 21.79% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 11.49% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊) | 1.18% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 3号導水ブロック<br>駒止　左 | 35.87% | | 歩車道境界ブロック<br>B種 180/205×250×600 | | F0000000010<br>TTPT00220 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 1.12% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



3号導水ブロック　　SPK21040281　　単第0 -0021　表

駒止　右　　1　m　当り

機械構成比:　2.98%　労務構成比:　58.94%　材料構成比:　38.08%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　5,335.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 1.09% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1　設置<br>C=10　【F】ブロック(個)<br>E=1　RC-40 | | | B=14　各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)<br>D=200　100m当りの使用量(個)<br>F=4　生コンクリート無し | | |
| | | | | | |
| 【ブロック各種単価計算根拠】<br>8,330(円) ＊ 200.000(個/100m) / 100(m) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



4号導水ブロック　SPK21040281　単第0 -0022　表

乗り入れ　テーパー　1　m　当り

機械構成比:　2.98%　労務構成比:　58.94%　材料構成比:　38.08%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　5,335.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 2.48% | | 小型バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t | | KTPC00053<br>KTPT00053 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 0.50% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 特殊作業員 | 22.83% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員 | 21.79% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 11.49% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊) | 1.18% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 4号導水ブロック<br>乗り入れ　テーパー | 35.87% | | 歩車道境界ブロック<br>B種 180/205×250×600 | | F0000000011<br>TTPT00220 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 1.12% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



4号導水ブロック　　SPK21040281　　単第0 -0022　表

乗り入れ　テーパー　　1　m　当り

機械構成比:　2.98%　労務構成比:　58.94%　材料構成比:　38.08%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　5,335.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 1.09% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1　設置<br>C=11　【F】ブロック(個)<br>E=1　RC-40 | | | B=14　各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)<br>D=167　100m当りの使用量(個)<br>F=4　生コンクリート無し | | |
| | | | | | |
| 【ブロック各種単価計算根拠】<br>8,540(円) ＊ 167.000(個/100m) / 100(m) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



2号集水桝　　V0001　　単第0 -0023　表

1　　箇所　　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設 | 2.559 | m3 | | | 単第0-0024　表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 12.838 | m2 | | | 単第0-0025　表 |
| 基礎砕石<br>砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40 | 3.508 | m2 | | | 単第0-0026　表 |
| 蓋版<br>鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>落込式細目(鎖付),1000×1000,T-2 | 1 | 枚 | | | 単第0-0027　表 |
| 足掛金物<br>W300*180 | 3 | 本 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



コンクリート　SPK21040140　単第0 -0024　表

小型構造物 18-8-40BB　人力打設　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 44.55%　材料構成比: 55.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 28,111.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 25.54% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 8.75% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役 | 7.99% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 55.45% | | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) | | | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



型枠　　SPK21040142　　単第0 -0025　表

一般型枠　　小型構造物　　1　m2　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　7,775.20000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | 45.16% | | 型わく工 | | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員 | 30.69% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 11.11% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　一般型枠<br>C=1　-(全ての費用) | | | B=2　小型構造物 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



基礎砕石　SPK21040033　単第0 -0026　表

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.40%　労務構成比:　67.01%　材料構成比:　27.59%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,245.60000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 5.37% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 32.33% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 14.02% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 12.53% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 7.67% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 23.12% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 4.44% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



基礎砕石　SPK21040033　単第0 -0026　表

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.40%　労務構成比:　67.01%　材料構成比:　27.59%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,245.60000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=4　砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>D=1　-(全ての費用) | | | B=1　RC-40 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



蓋版　　SDT00017　　単第0 -0027　表

鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた　　落込式細目(鎖付),1000×1000,T-2　　1　　枚　　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚 | | | |
| 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた-<br>落込式細目(鎖付),1000×1000,T-2<br>参考質量133.3kg | 1.000 | 組 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　昼間施工<br>C=79　落込式細目(鎖付),1000×1000,T-2<br>G=1　- | | | B=8　鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた<br>F=1　時間的制約なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



プレキャスト集水桝　SPK21040083　単第0 -0028　表

据付 基礎砕石有り　製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下　1　基　当り

機械構成比: 14.27%　労務構成比: 82.91%　材料構成比: 2.82%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 5,289.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 11.51% | | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 運転手(特殊) | 36.64% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員 | 16.25% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 9.33% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員 | 4.65% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 2.28% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施工単価表



プレキャスト集水桝　SPK21040083　単第0 -0028　表

据付 基礎砕石有り　製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下　1　基　当り

機械構成比: 14.27%　労務構成比: 82.91%　材料構成比: 2.82%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 5,289.30000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1 据付<br>C=1 基礎砕石有り | | | B=3 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下<br>D=1 -(全ての費用) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



4号L型水路　　V0002　　単第0 -0029　表

1　　箇所　　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設 | 0.179 | m3 | | | 単第0-0024　表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 1.018 | m2 | | | 単第0-0025　表 |
| 基礎砕石<br>砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下<br>RC-40 | 0.784 | m2 | | | 単第0-0030　表 |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



基礎砕石　SPK21040033　単第0 -0030　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.73%　労務構成比:　71.13%　材料構成比:　23.14%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,173.60000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 5.70% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 34.32% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 14.88% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 13.30% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 8.14% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 18.40% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 4.71% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



基礎砕石　SPK21040033　単第0 -0030　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.73%　労務構成比:　71.13%　材料構成比:　23.14%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,173.60000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下<br>D=1　-(全ての費用) | | | B=1　RC-40 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



底張コンクリート　　V0003　　単第0 -0031　表

1　　箇所　　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設 | 0.1 | m3 | | | 単第0-0032　表 |
| 基礎砕石<br>砕石の厚さ7.5cm以下<br>RC-40 | 0.9 | m2 | | | 単第0-0033　表 |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



コンクリート　SPK21040140　単第0 -0032　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　人力打設　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 31.75%　材料構成比: 68.25%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 23,052.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 15.01% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 8.43% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役 | 6.10% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 68.25% | | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) | | | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



基礎砕石　SPK21040033　単第0 -0033　表

砕石の厚さ7.5cm以下　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　6.54%　労務構成比:　81.07%　材料構成比:　12.39%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,029.60000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 6.50% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 39.11% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 16.96% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 15.16% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 9.28% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 6.99% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 5.37% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



基礎砕石　SPK21040033　単第0 -0033　表

砕石の厚さ7.5cm以下　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　6.54%　労務構成比:　81.07%　材料構成比:　12.39%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,029.60000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　砕石の厚さ7.5cm以下<br>D=1　-(全ての費用) | | | B=1　RC-40 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去　　SS000127　　単第0 -0034　表

コンクリート建込　　A,B,C(支柱間隔2m)　　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準型・撤去【手間のみ】<br>コンクリート建込<br>A,B,C(支柱間隔2m) | 1.000 | m | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=2　コンクリート建込<br>C=1　－ | | | B=6　A,B,C(支柱間隔2m)<br>D=1　－ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



横断・転落防止柵 防護柵撤去　　SS000153　　単第0 -0035　表

コンクリート建込　　ビーム式・パネル式　　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撤去【手間のみ】<br>コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | 1.000 | m | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=3　コンクリート建込<br>C=1　-<br>E=2　支柱間隔_1m | | | B=1　ビーム式・パネル式<br>D=1　- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]　SS000225　単第0 -0036　表

単柱式(基礎含む)　[規]2基以下　1　基　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】<br>単柱式<br>柱径φ60.5～φ101.6 | 1.000 | 基 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| A=1　単柱式(基礎含む)<br>D=1　- | | | B=3　[規]2基以下 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0037　表

機械施工　1　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_無筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1　昼間施工<br>C=1　- | | | B=1　機械施工<br>D=1　時間的制約なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



構造物とりこわし工(鉄筋構造物)　SDT00033　単第0 -0038　表

機械施工　1　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】<br>機械施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1　昼間施工<br>C=1　- | | | B=1　機械施工<br>D=1　時間的制約なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



舗装版切断　SPK21040302　単第0 -0039　表

アスファルト舗装版　アスファルト舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比:　6.24%　労務構成比:　54.57%　材料構成比:　39.19%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　562.41000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ<br>バキューム式・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 4.22% | | コンクリートカッタ<br>バキューム式・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | | MTPC00056<br>MTPT00056 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員 | 19.07% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役 | 9.53% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員 | 8.29% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径56cm(22インチ) | 36.35% | | コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用<br>径56cm(22インチ) | | TTPC00015<br>TTPT00015 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油 | 1.92% | | ガソリンレギュラースタンド | | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施工単価表



舗装版切断　SPK21040302　単第0 -0039　表

アスファルト舗装版　アスファルト舗装版厚15cm以下　1　m　当り

機械構成比:　6.24%　労務構成比:　54.57%　材料構成比:　39.19%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　562.41000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　アスファルト舗装版<br>E=1　-(全ての費用) | | | B=1　アスファルト舗装版厚15cm以下 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



舗装版破砕　SPK21040301　単第0 -0040　表

アスファルト舗装版　障害無し 舗装版厚15cm以下　1　m2　当り

機械構成比:　9.68%　労務構成比:　82.20%　材料構成比:　8.12%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　167.88000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 9.68% | | バックホウ<br>[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | | KTPC00004<br>KTPT00004 |
| 土木一般世話役 | 28.85% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊) | 28.25% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員 | 25.10% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 8.12% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　アスファルト舗装版<br>C=1　騒音振動対策不要<br>F=1　積込作業有り | | | B=1　障害無し<br>D=1　舗装版厚15cm以下<br>G=1　-(全ての費用) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



石積み取壊し　SPK21040001　単第0 -0041　表

玉石　障害無し 5,000m3未満　1　m3　当り

機械構成比: 47.55%　労務構成比: 33.92%　材料構成比: 18.53%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 396.67000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 47.55% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 運転手(特殊) | 33.92% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 18.53% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　岩塊・玉石<br>D=2　押土無し<br>F=3　5,000m3未満 | | | B=1　オープンカット<br>E=1　障害無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



殻運搬　SPK21040138　単第0 -0042　表

Co(無筋)構造物とりこわし　DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)　1　m3　当り

機械構成比:　43.38%　労務構成比:　41.88%　材料構成比:　14.74%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,199.60000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 43.38% | | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般) | 41.88% | | 運転手(一般) | | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 14.74% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=1　DID区間無し<br>E=1　-(全ての費用) | | | B=1　機械積込<br>D=25　運搬距離5.7km以下(3.3km超) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



殻運搬　SPK21040138　単第0 -0043　表

Co(鉄筋)構造物とりこわし　DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)　1　m3　当り

機械構成比:　43.38%　労務構成比:　41.88%　材料構成比:　14.74%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,487.50000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 43.38% | | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般) | 41.88% | | 運転手(一般) | | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 14.74% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　Co(鉄筋)構造物とりこわし<br>C=1　DID区間無し<br>E=1　-(全ての費用) | | | B=1　機械積込<br>D=25　運搬距離5.7km以下(3.3km超) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



殻運搬　SPK21040138　単第0 -0044　表

舗装版破砕　DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)　1　m3　当り

機械構成比:　47.38%　労務構成比:　37.64%　材料構成比:　14.98%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　2,638.00000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 47.38% | | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般) | 37.64% | | 運転手(一般) | | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 14.98% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=3　舗装版破砕<br>C=1　DID区間無し<br>E=1　-(全ての費用) | | | B=3　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=29　運搬距離6.5km以下(3.5km超) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



下層路盤(車道・路肩部)　SPK21040225　単第0 -0045　表

全仕上り厚150mm 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.23%　労務構成比:　15.52%　材料構成比:　79.25%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,077.40000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m | 2.12% | | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m | | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | 1.64% | | ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.53% | | タイヤローラ<br>質量8～20t | | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 運転手(特殊) | 7.14% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員 | 2.51% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員 | 2.39% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 0.68% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施工単価表



下層路盤(車道・路肩部)　SPK21040225　単第0 -0045　表

全仕上り厚150mm 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.23%　労務構成比:　15.52%　材料構成比:　79.25%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,077.40000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 77.85% | | クラッシャラン<br>40～0mm<br>[標準数量]全仕上り厚150mm | | TTPC00008<br>TTPT00346 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 1.15% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=150　全仕上り厚(mm)<br>D=1　-(全ての費用) | | | B=4　RC-40 | | |
| | | | | | |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):150.000(mm) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



下層路盤(歩道部)　SPK21040226　単第0 -0046　表

全仕上り厚100mm 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比:　6.11%　労務構成比:　70.83%　材料構成比:　23.06%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　722.20000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>小型バックホウ(クローラ型)<br>山積0.11m3(平積0.08)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 3.17% | | 小型バックホウ<br>[クローラ型]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) | | KTPC00001<br>KTPT00001 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 2.77% | | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t | | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 29.82% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊) | 24.99% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員 | 13.96% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>30～0mm | 21.10% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm | | TTPCD0018<br>TTPT00352 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 1.91% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



下層路盤(歩道部)　SPK21040226　単第0 -0046　表

全仕上り厚100mm 1層施工　RC-30　1　m2　当り

機械構成比:　6.11%　労務構成比:　70.83%　材料構成比:　23.06%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　722.20000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=100　全仕上り厚(mm)<br>D=1　-(全ての費用) | | | B=3　RC-30 | | |
| | | | | | |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



上層路盤(車道・路肩部)　SPK21040227　単第0 -0047　表

RM-30　全仕上り厚100mm 1層施工　1　m2　当り

機械構成比:　10.38%　労務構成比:　30.75%　材料構成比:　58.87%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　543.99000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m | 4.20% | | モータグレーダ<br>土工用・排2<br>ブレード幅3.1m | | MTPC00134<br>MTPT00134 |
| ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | 3.25% | | ロードローラ<br>マタダム・排2<br>運転質量10t締固め幅2.1m | | MTPC00135<br>MTPT00135 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.06% | | タイヤローラ<br>質量8～20t | | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 運転手(特殊) | 14.14% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員 | 4.97% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員 | 4.74% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 1.36% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施工単価表



上層路盤(車道・路肩部)　SPK21040227　単第0 -0047　表

RM-30　全仕上り厚100mm 1層施工　1　m2　当り

機械構成比:　10.38%　労務構成比:　30.75%　材料構成比:　58.87%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　543.99000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生粒度調整砕石<br>30～0mm | 56.09% | | 再生粒度調整砕石<br>RM-40<br>[標準数量]全仕上り厚150mm | | TTPC00010<br>TTPT00357 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 2.28% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=5　RM-30<br>H=1　-(全ての費用) | | | E=100　全仕上り厚(mm) | | |
| | | | | | |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



表層(車道・路肩部)　SPK21040234　単第0 -0048　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比:　1.58%　労務構成比:　10.02%　材料構成比:　88.40%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,527.80000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.02% | | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m | | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 0.16% | | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t | | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 0.16% | | タイヤローラ<br>質量8～20t | | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 3.67% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 2.09% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 2.04% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 0.69% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |

# 施工単価表



表層(車道・路肩部)　SPK21040234　単第0 -0048　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比:　1.58%　労務構成比:　10.02%　材料構成比:　88.40%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,527.80000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20) | 80.30% | | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm | | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | 7.54% | | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 0.48% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=4　平均幅員3.0m超<br>C=6　再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1　-<br>I=1　-(全ての費用) | | | B=50　1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2　PK-3<br>H=1　- | | |
| | | | | | |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



表層(歩道部)　SPK21040237　単第0 -0049　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚30mm　1　m2　当り

機械構成比:　0.54%　労務構成比:　50.90%　材料構成比:　48.56%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,957.10000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t | 0.37% | | 振動ローラ(舗装用)<br>ハンドガイド式<br>運転質量0.5～0.6t | | MTPC00047<br>MTPT00047 |
| 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg | 0.09% | | 振動コンパクタ<br>前進型<br>運転質量40～60kg | | MTPC00049<br>MTPT00049 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員 | 20.17% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員 | 17.57% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 5.04% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13) | 42.53% | | 再生密粒度As混合物(13)<br>[標準数量]平均仕上り厚40mm | | TTPC00024<br>TTPT00293 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | 5.89% | | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 | | TTPC00026<br>TTPT00026 |

# 施工単価表



表層(歩道部)　SPK21040237　単第0 -0049　表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)　1層当り平均仕上厚30mm　1　m2　当り

機械構成比:　0.54%　労務構成比:　50.90%　材料構成比:　48.56%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,957.10000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油 | 0.08% | | ガソリンレギュラースタンド | | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 0.04% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=1　平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>C=7　再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>G=1　-<br>I=1　-(全ての費用) | | | B=30　1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2　PK-3<br>H=1　- | | |
| | | | | | |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



横断・転落防止柵 コンクリート建込　　SS000145　　単第0 -0050　表

ビーム式・パネル式 [規]100m未満　　歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色　　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設置【手間のみ】<br>コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | 1.000 | m | | | |
| 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色<br>2.3×φ42.7×3000<br>Co建込 | 1.000 | m | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　ビーム式・パネル式<br>D=2　[規]100m未満 | | | B=1　歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色<br>F=1　- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



横断・転落防止柵 アンカーボルト固定　SS000147　単第0 -0051　表

材料別途　[規]100m未満　1　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設置【手間のみ】<br>アンカーボルト固定<br>ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | 1.000 | m | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=2　材料別途<br>E=1　－ | | | C=2　[規]100m未満<br>F=4　支柱間隔_2m | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]　SS000067　単第0 -0052　表

単柱式 メッキ品　柱径φ76.3 [規]2基以下　1　基　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】<br>単柱式(メッキ品)<br>柱径φ76.3 | 1.000 | 基 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊　単位当たり　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| A=1　単柱式<br>C=2　柱径φ76.3<br>F=1　- | | | B=1　メッキ品<br>D=3　[規]2基以下 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 事 数 量 総 括 表

( NO 1 )

| 工　事　名 | 令和3年度　市道沼田東町北部36号線 | 事業区分 | |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | |

| 工種 ・ 種別 ・ 細別 | 規　　格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削（片切・砂質土） | 人力併用機械掘削 | m3 | | 60 | | 62.5 |
| 掘削（片切・粘性土） | 人力併用機械掘削 | m3 | | 10 | | 12.2 |
| 路床盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 流用土路床 B1 | W＜2.5 | m3 | | 100 | | 102.5 |
| 流用土路床 B2 | 2.5≦W＜4.0 | m3 | | 20 | | 18.1 |
| 歩道盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 流用土歩道 B9 | | m3 | | 20 | | 16.9 |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 残土処理 | 粘性土 | m3 | | 10 | | 12.2 |
| 購入土 | | 式 | | 1 | | |
| 購入土（ほぐし） | | m3 | | 30 | | 24.5 |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 場所打擁壁工（構造物単位） | | 式 | | 1 | | |
| 小型擁壁(A)、SGW17 | ｺﾝｸﾘｰﾄ　18N/mm2 | m3 | | 0.3 | | 0.3 |
| | 型枠 | m2 | | 2 | | 2.0 |
| | 基礎砕石 RC-40、t=15cm | m2 | | 1 | | 1.1 |
| 重力式擁壁、SGW42 (1m＜H＜2m) | 18N/mm2 | m3 | | 1 | | 0.9 |
| | 型枠 | m2 | | 3 | | 3.2 |
| | 基礎砕石 RC-40、t=15cm | m2 | | 2 | | 1.5 |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘 | 砂質土 | m3 | | 120 | | 124.3 |
| 埋戻 | 種別D、W1＜1m、W2＜1m | m3 | | 50 | | 49.0 |
| 基面整正 | | m2 | | 60 | | 57.5 |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | |
| 管渠型側溝 | 1号導水ﾌﾞﾛｯｸ、標準 | m | | 22 | | 21.5 |
| | 2号導水ﾌﾞﾛｯｸ、駒止　左 | m | | 1 | | 1.0 |
| | 3号導水ﾌﾞﾛｯｸ、駒止　右 | m | | 2 | | 1.5 |
| | 4号導水ﾌﾞﾛｯｸ、車両乗入れ、ﾃｰﾊﾟｰ | m | | 17 | | 17.3 |
| 自由勾配側溝 | B800、L=41.5m | 式 | | 1 | | |
| 管渠工 | | 式 | | 1 | | |
| 管渠 | 1号管渠、VU150、砂巻き | m | | 4 | | 3.9 |
| | 重圧管D200 | m | | 4 | | 3.5 |
| 集水桝工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | 1号導水ﾌﾞﾛｯｸ桝 | ヶ所 | | 3 | | |
| 集水桝（現場打） | 2号集水桝 | ヶ所 | | 1 | | |

| 工種 ・ 種別 ・ 細別 | 規　　格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所打水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 現場打水路 | 4号L型水路 | ヶ所 | | 1 | | |
| | 底張ｺﾝｸﾘｰﾄ　ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 t=150mm | m3 | | 0.1 | | 0.1 |
| | 基礎砕石 RC-40 t=100mm | m2 | | 1 | | 0.9 |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵等撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | m | | 2 | | 1.5 |
| 横断防止柵 | | m | | 2 | | 1.5 |
| 道路付属物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 道路反射鏡撤去 | | 基 | | 1 | | 個人所有 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 | m3 | | 49 | | 48.6(P4-D800) |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 | m3 | | 13 | | 12.9 |
| 舗装版取壊し | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、機械施工、t≦10cm | m2 | | 110 | | 111.8 |
| 舗装版切断 | t≦10cm | m | | 48 | | 41.5+3.0+3.7=48.2 |
| 石積取壊し | 控35cm | m2 | | 10 | | 9.6 |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬処理 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | | 6 | | 111.8*0.05=5.59 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | | 49 | | 48.6 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 13 | | 12.9 |
| | 石材 | m3 | | 3 | | 9.6*0.35 |
| 現場発生品運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | t | | 13 | | 5.59*2.35=13.1 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | t | | 122 | | 48.6*2.5=121.5 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | t | | 30 | | 12.9*2.35=30.3 |
| | 石材 | m3 | | 3 | | 9.6*0.35＝3.36 |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤 W3 | 再生砕石、t=15cm、車道 | m2 | | 128 | | 128.0 |
| 上層路盤 W2 | 粒調砕石、t=10cm、車道 | m2 | | 128 | | 128.0 |
| 表層 W1 | 密粒度ｱｽｺﾝ、t=5cm、車道 W>3.0m | m2 | | 128 | | 128.0 |
| 路盤 W6 | 再生砕石、t=10cm、歩道 | m2 | | 60 | | 59.6 |
| 表層 W5 | 細粒度ｱｽｺﾝ、t=3cm、歩道 W<1.4m | m2 | | 60 | | 58.6 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 路盤 W8 | 再生砕石、t=10cm | m2 | | 3 | | 3.1 |
| 表層 W7 | 18N/mm2、t=7cm | m2 | | 3 | | 3.1 |

| 工種 ・ 種別 ・ 細別 | 規　　格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 防止柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 転落防止柵 | 自由勾配側溝設置用、H=1.1m | m | | 35 | | 35.2　取付治具N＝18個 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用、H=1.1m | m | | 3 | | 2.5 |
| 道路附属施設工 | | 式 | | 1 | | |
| 道路付属物工 | | 式 | | 1 | | |
| ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ | | 基 | | 1 | | 個人所有 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 土量配分表

発生土（地山）

| | 土質 | 工種 | 地山量 |
|---|---|---|---|
| 切土 | 砂質土 | C(SE) | 62.5 |
| | 粘性土 | C(E) | 12.2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 土質 | 工種 | 地山量 |
|---|---|---|---|
| 床掘 | 砂質土 | E(SE) | 124.3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

124.3-54.4=69.9

盛土

| 運搬 | 変化率による換算 | | 締固土量 |
|---|---|---|---|
| 横断 | 62.5*0.90= | | 56.3 |
| 横断 | 69.9*0.90= | | 62.9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 合計 | 119.2 |

| | 工種 | 土量 |
|---|---|---|
| 盛土 | B1 | 102.5 |
| | B2 | 18.1 |
| | B4 | |
| | B9 | 16.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 合計 | 137.5 |

捨土

| 土質 | 土量 |
|---|---|
| 砂質土 | |
| 粘性土 | 12.2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

54.4*0.90=49.0

| | | |
|---|---|---|
| 埋戻 | Fu(D) | 49.0 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 補足土(搬入土) | (137.5-119.2)<br>*1.2/0.9= | 24.5 |

計第　　号　　土　工　　計　算　書　　1

| 測点 | 距離 | 掘削 C(SE) | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 0.4 | | | | | | |
| | 3.9 | 0.4 | 0.40 | 1.6 | | | | |
| | | 2.0 | | | | | | |
| | 2.5 | 2.0 | 2.00 | 5.0 | | | | |
| | | 3.0 | | | | | | |
| BC.2 | 0.7 | 3.0 | 3.00 | 2.1 | | | | |
| NO.3 | 7.3 | 2.6 | 2.80 | 20.4 | | | | |
| SP.2 | 3.1 | 1.6 | 2.10 | 6.5 | | | | |
| EC.2 | 10.4 | 1.7 | 1.65 | 17.2 | | | | |
| | 1.0 | 1.7 | 1.70 | 1.7 | | | | |
| | | 0.7 | | | | | | |
| NO.4 | 5.5 | 0.7 | 0.70 | 3.9 | | | | |
| | 5.8 | 0.7 | 0.70 | 4.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 40.2 | | | 62.5 | | | | |
| | | | | | | | | |

計第　　号　　土　工　　計　算　書　　1

| 測点 | 距離 | 掘削 C(E) | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 0.8 | | | | | | |
| | 3.9 | 0.8 | 0.80 | 3.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 0.8 | | | | | | |
| NO.4 | 5.4 | 0.8 | 0.80 | 4.3 | | | | |
| | 6.0 | 0.8 | 0.80 | 4.8 | | | | |
| 計 | 15.3 | | | 12.2 | | | | |
| 合計 | | | | 12.2m3 | | | | |

| 計第　　号 | | 土　工 | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 路床盛土 B1 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 2.5 | | | | | | |
| | 6.0 | 3.2 | 2.85 | 17.1 | | | | |
| | | 2.3 | | | | | | |
| | 2.5 | 2.9 | 2.60 | 6.5 | | | | |
| BC.2 | 0.7 | 2.9 | 2.90 | 2.0 | | | | |
| NO.3 | 7.3 | 2.9 | 2.90 | 21.2 | | | | |
| SP.2 | 3.1 | 2.9 | 2.90 | 9.0 | | | | |
| EC.2 | 10.4 | 2.9 | 2.90 | 30.2 | | | | |
| | 1.0 | 2.9 | 2.90 | 2.9 | | | | |
| | | 1.2 | | | | | | |
| NO.4 | 5.5 | 1.2 | 1.20 | 6.6 | | | | |
| | 5.8 | 1.2 | 1.20 | 7.0 | | | | |
| 計 | 42.3 | | | 102.5 | | | | |

| 計第　　号 | | 土　工 | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 路床盛土 B2 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | 1.6 | | | | | | |
| NO.4 | 5.5 | 1.6 | 1.60 | 8.8 | | | | |
| | 5.8 | 1.6 | 1.60 | 9.3 | | | | |
| 計 | 11.3 | | | 18.1 | | | | |
| 合計 | | | | 18.1m3 | | | | |

| 計第　　号 | | 土　工 | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 歩道盛土 B9 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 0.4 | | | | | | |
| BC.2 | 9.2 | 0.4 | 0.40 | 3.7 | | | | |
| NO.3 | 7.3 | 0.4 | 0.40 | 2.9 | | | | |
| SP.2 | 3.1 | 0.4 | 0.40 | 1.2 | | | | |
| EC.2 | 10.4 | 0.4 | 0.40 | 4.2 | | | | |
| NO.4 | 6.5 | 0.4 | 0.40 | 2.6 | | | | |
| | 5.8 | 0.4 | 0.40 | 2.3 | | | | |
| 計 | 42.3 | | | 16.9 | | | | |
| 合計 | | | | 16.9m3 | | | | |

| 計第　　号 | | 擁壁工（SGW17） | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 型枠 | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.3+11.7 | | 0.25 | | | 1.44 | | | H=0.68 |
| | 1.50 | 0.19 | 0.22 | 0.3 | 1.19 | 1.32 | 2.0 | H=0.56 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | H=0.06 |
| | | | | | | | | H=0.26 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 1.50 | | | 0.3 | | | 2.0 | |
| 合計 | | | | 0.3m3 | | | 2.0m2 | |

| 計第　　号 | | 擁壁工（SGW17） | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 基礎砕石 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.3+11.7 | | 0.74 | | | | | | H=0.68 |
| | 1.50 | 0.68 | 0.71 | 1.1 | | | | H=0.56 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 1.50 | | | 1.1 | | | | |
| 合計 | | | | 1.1m2 | | | | |

計第　　号　　擁壁工（SGW42）　　計　算　書　　1

| 測点 | 距離 | コンクリート | | | 型枠 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| (右)<br>NO.3+13.8 | | 0.62 | | | 2.29 | | | H=1.08 |
| | 1.50 | 0.52 | 0.57 | 0.9 | 2.03 | 2.16 | 3.2 | H=0.96 |
| 計 | 1.50 | | | 0.9 | | | 3.2 | |
| 合計 | | | | 0.9m3 | | | 3.2m2 | |

| 計第　　号 | | 擁壁工（SGW42） | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 基礎砕石 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| (右)<br>NO.3+13.8 | | 1.04 | | | | | | H=1.08 |
| | 1.50 | 0.98 | 1.01 | 1.5 | | | | H=0.96 |
| 計 | 1.50 | | | 1.5 | | | | |
| 合計 | | | | 1.5m2 | | | | |

| 計第　　号 | | 排水構造物（作業土工） | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 床掘 E(SE) | | | 埋戻 Fu(D) | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (右) | | | | | | | | 自由勾配側溝他 |
| | | | | | | | | |
| | | 1.7 | | | 0.5 | | | |
| BC.2 | 7.1 | 3.4 | 2.55 | 18.1 | 1.5 | 1.00 | 7.1 | |
| NO.3 | 7.7 | 3.4 | 3.40 | 26.2 | 1.2 | 1.35 | 10.4 | |
| SP.2 | 3.3 | 3.4 | 3.40 | 11.2 | 1.2 | 1.20 | 4.0 | |
| EC.2 | 10.9 | 3.4 | 3.40 | 37.1 | 1.2 | 1.20 | 13.1 | |
| NO.4 | 6.5 | 1.5 | 2.45 | 15.9 | 0.4 | 0.80 | 5.2 | |
| | 6.0 | 1.5 | 1.50 | 9.0 | 0.4 | 0.40 | 2.4 | |
| | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.4+6.7 | 1ヶ所 | 6.8 | | 6.8 | 6.8 | | 6.8 | 2号集水桝 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | 124.3 | | | 49.0 | |
| | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | 排水構造物（作業土工） | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 基面整正 K | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (右) | | | | | | | | 自由勾配側溝他 |
| | | | | | | | | |
| | | 1.3 | | | | | | |
| BC.2 | 7.1 | 1.3 | 1.30 | 9.2 | | | | |
| NO.3 | 7.7 | 1.3 | 1.30 | 10.0 | | | | |
| SP.2 | 3.3 | 1.3 | 1.30 | 4.3 | | | | |
| EC.2 | 10.9 | 1.3 | 1.30 | 14.2 | | | | |
| NO.4 | 6.5 | 1.3 | 1.30 | 8.5 | | | | |
| | 6.0 | 1.3 | 1.30 | 7.8 | | | | |
| | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.4+6.7 | 1ヶ所 | 3.5 | | 3.5 | | | | 2号集水桝 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | 57.5 | | | | |
| | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | | 排水構造物 | | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 1号導水ブロック | | 2号導水ブロック | | 3号導水ブロック | | 4号導水ブロック | | 5号導水ブロック | |
| (右) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NO.2 | | | | | | | | | | |
| | 4.5 | 4.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | | | | |
| BC.2 | | | | | | | 3.8 | | | |
| | | | | | | | 0.4 | 4.2 | | |
| | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| NO.3 | 6.6 | | | | | | | | | |
| | 1.4 | 8.0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SP.2 | 1.2 | | | | | | | | | |
| | 7.8 | 9.0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | | | | |
| EC.2 | | | | | | | 2.4 | | | |
| | | | | | | | 1.8 | 4.2 | | |
| | | | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | | | | |
| NO.4 | | | | | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | 5.8 | 8.9 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 21.5 | | 1.0 | | 1.5 | | 17.3 | | | |
| 合計 | 21.5m | | 1.0m | | 1.5m | | 17.3m | | | |

| 計第　　号 | | | 排水構造物 | | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 自由勾配側溝 | | | | | | | | | |
| | B800 | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.1+3.0 | | | | | | | | | | |
| NO.4+5.6 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 計 | 1 | | | | | | | | | |
| 合計 | 1式 | L=41.5m | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | | 排水構造物 | | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 1号管渠 | | HP200 | | 重圧管D200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.2+8.8 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.3+1.6 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.3+7.5 | | | | | 3.5 | 3.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>EC.2+2.6 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 3.9 | | | | 3.5 | | | | | |
| 合計 | 3.9m | | | | 3.5m | | | | | |

| 計第　　号 | | | 排水構造物 | | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 1号導水ﾌﾞﾛｯｸ桝 | | 2号導水ﾌﾞﾛｯｸ桝 | | 1号集水桝 | | 2号集水桝 | | 3号集水桝 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.2+8.5 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.3+1.3 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.3+15.8 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.4+6.7 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 3 | | | | | | 1 | | | |
| 合計 | 3ヶ所 | | | | | | 1ヶ所 | | | |

| 計第　　号 | | | | 排水構造物 | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 1号L型水路 | | 2号L型水路 | | 3号L型水路 | | 4号L型水路 | | 1号横断溝 | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.4+6.4 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | 1ヶ所 | | | |

| 計第　　号 | | 底張ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 基礎砕石 | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| (右)<br>NO.4+6.4 | | 0.11 | | | 0.69 | | | W=0.75 |
| | 1.1 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.94 | 0.82 | 0.9 | W=1.00 |
| 計 | 1.1 | | | 0.1 | | | 0.9 | |
| 合計 | | | | 0.1m3 | | | 0.9m2 | |

| 計第　　号 | 構造物撤去工 | | | | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 | | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 | | 横断防止柵撤去 | | | | | |
| | 土中建込 | | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | | H=0.8m | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.2 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| (右)<br>NO.4+7.5 | | | | | 1.5 | 1.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 1.5 | | 1.5 | | | | | |
| 合計 | | | 1.5m | | 1.5m | | | | | |

| 計第　　号 | 構造物撤去工 | | | | 計　算　書 | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 交通標識 | | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ | | | | | | 備　考 |
| | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.3+15.5 | | | 1 | | | | | | 個人所有物件 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | 1 | | | | | | |
| 合計 | | | 1基 | | | | | | |

| 計第　　号 | 構造物撤去工 | | | | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | HP800撤去<br>P4-D800とし<br>鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ換算 | | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去<br>800用 | | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去<br>300用 | | 看板<br>（金永商店） | | | |
| （右）<br>BC.2 | 3.8 | | | | | | | | | |
| NO.3 | 7.4 | | | | | | | | | |
| SP.2 | 3.1 | | | | | | | | | |
| EC.2 | 10.6 | | | | | | | | | |
| NO.4 | 6.5 | | | | | | | | | |
| | 6.2 | 37.6 | | | | | | | | |
| | $(1.34^2-1/4\times0.8^2\times\pi)\times37.6$<br>=48.614 | | | | | | | | | |
| 計 | 37.6 | | | | | | | | | |
| 合計 | 37.6m | 48.6m3 | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | 構造物撤去工 | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装剥取 C(As) | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 3.0 | | | | | | |
| | 3.9 | 3.0 | 3.00 | 11.7 | | | | |
| | | 3.8 | | | | | | |
| | 2.5 | 3.8 | 3.80 | 9.5 | | | | |
| | | 2.5 | | | | | | |
| BC.2 | 0.7 | 2.2 | 2.35 | 1.6 | | | | |
| NO.3 | 7.3 | 2.2 | 2.20 | 16.1 | | | | |
| | 3.1 | 2.2 | 2.20 | 6.8 | | | | |
| EC.2 | 10.4 | 2.8 | 2.50 | 26.0 | | | | |
| NO.4 | 6.5 | 3.3 | 3.05 | 19.8 | | | | |
| | 5.8 | 3.7 | 3.50 | 20.3 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 40.2 | | | 111.8 | | | | |
| | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | 構造物撤去工 | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊 C(Co) 右 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 0.3 | | | | | | |
| BC.2 | 9.2 | 0.2 | 0.25 | 2.3 | | | | |
| NO.3 | 7.4 | 0.2 | 0.20 | 1.5 | | | | |
| SP.2 | 3.2 | 0.2 | 0.20 | 0.6 | | | | |
| EC.2 | 10.4 | 0.4 | 0.30 | 3.1 | | | | |
| NO.4 | 6.5 | 0.3 | 0.35 | 2.3 | | | | |
| | 6.0 | 0.3 | 0.30 | 1.8 | | | | |
| NO.4+6.5 | | 0.3 | | | | | | |
| | 4.2 | 0.3 | 0.30 | 1.3 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 46.9 | | | 12.9 | | | | |
| | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | 構造物撤去工 | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 石積取壊 C(S) 右 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 1.3 | | | | | | |
| | 5.7 | 1.3 | 1.30 | 7.4 | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.4+5.9 | | 1.3 | | | | | | |
| | 1.7 | 1.3 | 1.30 | 2.2 | | | | |
| 計 | 7.4 | | | 9.6 | | | | |
| 合計 | | | | 9.6m2 | | | | |

計第　　号　　アスファルト舗装工（車道）　　計　算　書　　1

| 測点 | 距離 | 表層工 W1 | | | 上層路盤工 W2 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 1.50 | | | 1.50 | | | |
| BC.2 | 9.3 | 3.20 | 2.35 | 21.7 | 3.20 | 2.35 | 21.7 | |
| NO.3 | 7.3 | 3.20 | 3.20 | 23.4 | 3.20 | 3.20 | 23.4 | |
| SP.2 | 3.1 | 3.20 | 3.20 | 9.9 | 3.20 | 3.20 | 9.9 | |
| EC.2 | 10.4 | 3.20 | 3.20 | 33.3 | 3.20 | 3.20 | 33.3 | |
| NO.4 | 6.5 | 3.20 | 3.20 | 20.8 | 3.20 | 3.20 | 20.8 | |
| | | 3.20 | | | 3.20 | | | |
| | 5.8 | 3.30 | 3.25 | 18.9 | 3.30 | 3.25 | 18.9 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小計 | 42.4 | | | 128.0 | | | 128.0 | |
| | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | アスファルト舗装工（車道） | | | 計　算　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 下層路盤工 W3 | | | | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 1.50 | | | | | | |
| BC.2 | 9.3 | 3.20 | 2.35 | 21.7 | | | | |
| NO.3 | 7.3 | 3.20 | 3.20 | 23.4 | | | | |
| SP.2 | 3.1 | 3.20 | 3.20 | 9.9 | | | | |
| EC.2 | 10.4 | 3.20 | 3.20 | 33.3 | | | | |
| NO.4 | 6.5 | 3.20 | 3.20 | 20.8 | | | | |
| | | 3.20 | | | | | | |
| | 5.8 | 3.30 | 3.25 | 18.9 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小計 | 42.4 | | | 128.0 | | | | |
| | | | | | | | | |

| 計第　　号 | | アスファルト舗装工（歩道） | | | 計　　算　　書 | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 距離 | 表層工 W5 | | | 路盤工 W6 | | | 備考 |
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NO.2 | | 1.40 | | | 1.35 | | | |
| BC.2 | 9.3 | 1.35 | 1.38 | 12.8 | 1.35 | 1.35 | 12.5 | |
| NO.3 | 7.6 | 1.40 | 1.38 | 10.5 | 1.35 | 1.35 | 10.3 | |
| SP.2 | 3.2 | 1.40 | 1.40 | 4.5 | 1.35 | 1.35 | 4.3 | |
| EC.2 | 10.8 | 1.35 | 1.38 | 14.9 | 1.35 | 1.35 | 14.6 | |
| NO.4 | 6.5 | 1.35 | 1.35 | 8.8 | 1.35 | 1.35 | 8.8 | |
| | | 1.40 | | | 1.40 | | | |
| | 5.8 | 1.40 | 1.40 | 8.1 | 1.40 | 1.40 | 8.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小計 | 43.2 | | | 59.6 | | | 58.6 | |
| | | | | | | | | |

計第　　号　　コンクリート舗装工　　計　算　書　　1

| 測点 | 距離 | 表層工 W7 | | | 路盤工 W8 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | |
| | | 1.50 | | | 1.50 | | | 川崎宅 |
| EC.2 | 1.7 | 1.50 | 1.50 | 2.6 | 1.50 | 1.50 | 2.6 | |
| | 0.3 | 1.50 | 1.50 | 0.5 | 1.50 | 1.50 | 0.5 | |
| 計 | 2.0 | | | 3.1 | | | 3.1 | |
| 合計 | | | | 3.1m2 | | | 3.1m2 | |

計第　　号　　防護柵工　　計　算　書　　1

| 測点 | 転落防止柵<br>H=1.1m<br>自由勾配側溝設置 | | 転落防止柵<br>H=1.1m<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 | | 転落防止柵<br>H=1.1m<br>組立歩道設置 | | 転落防止柵<br>H=1.1m<br>土中用 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | | | | | | | | | | |
| NO.2 | | | | | | | | | | |
| | 3.9 | 3.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>BC.2 | | | | | | | | | | |
| NO.3 | 7.7 | | | | | | | | | |
| SP.2 | 3.3 | | | | | | | | | |
| | 8.7 | 19.7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>NO.4 | 5.6 | | | | | | | | | |
| | 6.0 | 11.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (右)<br>SP.3 | | | 2.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 35.2 | | 2.5 | | | | | | | |
| 合計 | 35.2m | | 2.5m | | | | | | | |

| 計第　　号 | 標識工・道路付属施設設置工 | | | | 計　算　書 | | | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 交通標識 | | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ | | | | | | 備　考 |
| | （移設） | | （移設） | | | | | | |
| （右）<br>NO.3+15.5 | | | 1 | | | | | | 個人所有物件 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | 1 | | | | | | |
| 合計 | | | 1基 | | | | | | |

# 位　置　図



| | | | |
|---|---|---|---|
| 図面番号 | 参考図1 | 縮 尺 | |
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 構造図 | 番号 | 1／2 |
| 路線 河川 名 | 市道沼田東町北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |
| 三 原 市 | | | |

## 4号L型水路
S=1:20




## 2号集水桝
S=1:20



## SGW17
S=1:20




## 重圧管D150
S=1:20




## 底張工
S=1:20




## SGW42
S=1:20







## 支柱径60.5mm用
（溶融亜鉛メッキ）



| 図面番号 | 参考図2 | 縮 尺 | |
|---|---|---|---|
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 構造図 | 番号 | 2／2 |
| 路線 河川 名 | 市道沼田東町北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |

三　原　市

## PL2-B500-H200-T150(1)
S=1:20




## PL2-B500-H200-T150(1)
出入口用(参考)　S=1:20




## PL2-B500-H200-T150(2)
S=1:20




## PL2-B500-H200-T150(2)
出入口用(参考)　S=1:20




## 1号導水ブロック(参考)
標準B 両面集水(-P)　S=1:20




## 2号導水ブロック(参考)
擦付B 駒止 L50 右　S=1:20




## 3号導水ブロック(参考)
擦付B 駒止 L50 右　S=1:20




## 4号導水ブロック(参考)
車両乗入 テーパー　S=1:20




※NO.4～2号集水桝間は天端EL=3.554～EL=3.440となり、徐々に埋っていく。

## 5号導水ブロック(参考)
歩道切下 フラット2CM 曲線　S=1:20




## 1号導水ブロック桝(参考)
縁石桝B　S=1:20




## 2号導水ブロック桝(参考)
歩道切下桝 フラット2CM　S=1:20



| | | | |
|---|---|---|---|
| 図面番号 | 参考図3 | 縮 尺 | |
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 擁壁展開図 | 番号 | 1／1 |
| 路線名 河川 | 市道沼田東町北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |
| 三 原 市 | | | |

## 1号ブロック積擁壁展開図

S=1:50




## コンクリート擁壁展開図

V=1:20
H=1:50




## 2号ブロック積擁壁展開図

S=1:50






| 図面番号 | 参考図4 | 縮 尺 | 別記 |
|---|---|---|---|
| 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 種 別 | 自由勾配側溝参考割付図 | 番号 | 1/1 |
| 路線 河川 名 | 市道沼田東町北部３６号線 | | |
| 工事箇所 | 三原市沼田東町本市 | | |
| 三 原 市 | | | |

# 自由勾配側溝　参考割付図

※施工時の製品の伸びを3mm見込む。
※G グレーチング設置位置を示す。
※K 製品間の目地開量を示す。

## 平面割付図

S＝1/100




## 縦断割付図

H=1/100 V=1/50




## 標準断面図

S=1/30




数量表

| 規格 | | | 単位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | 標準 | 800×1200×2000 | 個 | 16 |
| | フェンス金具付 | 800×1100×2000 | 個 | 1 |
| | 標準 | 800×1200×2000 | 個 | 3 |
| 暗渠タイプ | 調整 | 800×1100×1336 | 個 | 1 |
| グレーチング蓋 | T-2 | 800用　L=995 | 枚 | 4 |
| コンクリート 蓋 | 歩道用 | 800用　L=498 | 枚 | 32 |

※開閉重量低減機能付き