

# 回 答 書

入札案件名 プロキシ管理再構築業務

	質 問 事 項	回 答	掲載日
1	<p>【該当箇所】 仕様書 2 履行期間</p> <p>【質問】 履行期間が「令和 5 年 6 月 26 日から令和 6 年 3 月 31 日まで」となっており、稼働開始は令和 5 年 8 月 1 日となっておりますが、令和 5 年 8 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までは稼働後のサポート期間という認識でよろしいでしょうか。</p>	お見込みのとおり。	6 月 20 日
2	<p>【該当箇所】 仕様書 4 業務内容 - (1)業務概要</p> <p>【質問】 既存ネットワーク保守業者との協議や既存ネットワークの設定変更に関わる費用は当該業務の費用に含むと考えるとよろしいでしょうか。</p>	既存ネットワーク保守業者との協議については、本業務の費用として見積りに含めるが、既存ネットワークの設定変更に係る費用については、見積りに含めないこと。	6 月 20 日
3	<p>【該当箇所】 仕様書 4 業務内容 - (3)設定構築作業</p> <p>【質問】 「実績に基づく契約金額の変更契約を行う。」とございますが、今回の構築作業は 75H では収まらず、変更契約は必須と考えています。75H での見積ではなく、本業務全体の構築作業見積（プロジェクト管理、既存ネットワーク保守業者との協議、要件定義、設計、構築、既存ネットワーク設定変更、テスト、ラッキング、完成図書作成、稼働後サポートなど）の方が公平に判断で</p>	本業務における設定構築作業は、委託事業者によって作業時間が異なると想定されること並びにデジタル化戦略課及び既存ネットワーク保守業者との協議結果によっては、当初見込んだ作業工数に増減が発生することが想定されるため、入札における公平性を期すために作業時間は 75H に統一する。よって、作業時間は 75H とし、見積ること。	6 月 20 日

	きると考えますが、いかがでしょうか。		
--	--------------------	--	--