

## 回 答 書

工事名：河川浚渫工事（普通河川本谷川）

	質 問 事 項	回 答
1	工事区間内全域に葦類と思われる背の高い雑草が茂っています。 雑草の分別処分費用について記載が見られませんでした。 契約後、設計変更の対象となるのでしょうか。	現地の状況から必要と判断される場合は、変更の対象とします。
2	撤去土砂に粒径が大きい岩が多く、作業の効率に影響があると思われました。 破砕等が必要になった場合、設計変更や工期延長は可能でしょうか。	現地の状況から破砕等が必要と判断される場合は、変更の対象とします。 工期延長については、受注者の責めに帰すことができない事由が生じたことにより工期内に工事を完成することができない場合、または工期の延期が必要と認められるときは、別途協議の上、検討します。