

業 務 番 号							
設計年度	令和 6 年度	三原市自転車活用推進計画策定業務委託 三原市 全域 交付金 仕 様 書					
施工月 日	令和 年 月 日						
施工方法	委 託						
業務期間							
業 務 概 要				起 工 理 由			
自転車活用推進計画策定 三原市内 自転車活用推進計画 N=1式 自転車ネットワーク計画 N=1式							

三原市自転車活用推進計画策定業務委託 特記仕様書《共通編》

第1章 総則

第1節 適用

本特記仕様書は、三原市自転車活用推進計画策定業務委託に適用する。

本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

- ・測量業務共通仕様書（令和5年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
- ・設計業務等共通仕様書（令和5年8月） 広島県 （以下「共通仕様書」という。）
- ・地方版自転車活用推進計画策定の手引き（案）
- ・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン改訂版（案）
- ・その他関連図書

第2節 管理技術者及び照査技術者

受注者は、技術士（建設部門-道路）又はRCCM（道路）の内、いずれかの資格を保有する管理技術者及び照査技術者を配置すること。

業務分野別金額（当該委託業務の契約金額に当該委託業務を構成する業務分野の構成比率を乗じて得た額。以下同じ。）が500万円以上の業務分野の管理技術者が、他の業務分野の管理技術者を兼務しようとする場合（異動等による場合を含む。）の取扱は、当該業務と密接に関連する業務又はプロポーザル方式により発注した業務を兼務する場合を除き、原則として次のとおりとする。

- (1) 業務分野別金額が2、500万円以上の業務分野の管理技術者は、専任で配置することとする。
- (2) 業務分野別金額が500万円以上2、500万円未満の業務分野の管理技術者は、当該業務分野の外に5件以上の業務分野の管理技術者を兼務してはならない。
- (3) 当該業務分野の管理技術者が技術士法（昭和58年法律第25号）第2条第1項に規定する技術士である場合は、上記(1)及び(2)にかかわらず、当該業務分野の外に10件以上又は業務分野別金額の総額が4億円を超える業務分野の管理技術者を兼務してはならない。

照査技術者（測量業務にあつては、管理技術者及び照査技術者）は、業務の照査にあたり、設計・測量チェックマニュアル（平成13年4月 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室）により実施すること。

第3節 調査設計業務実績サービス（TECRIS）

受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績サービス（TECRIS）に基づき、受注、途中変更、完成、訂正時に業務実績情報として「業務実績データ」を作成し、調査職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、途中変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は業務完了後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。

なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。

また、登録内容の事前確認時及び登録機関発行の「登録内容確認書」を業務打合せ簿により調査員に提出しなければならない。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、履行期間の変更、技術者の変更、請負金額の変更があった場合とする。

第4節 再委託の申請（測量・建設コンサルタント等業務の発注における留意事項 による）

契約約款第6条第3項に基づき、第三者への再委託を申請する場合は、再委託業者に関する事項（業者名、所在地、登録番号、入札参加資格の有無）、再委託金額、再委託部分の業務内容、担当技術者、技術者の資格及び再委託する理由を添えて申請するものとする。

第2章 業務概要

第1節 業務の内容

当該業務は、三原市における自転車活用推進計画と自転車ネットワーク計画の策定を行うものである。詳細については計画編に明示する。

第2節 資料の貸与及び返却

本業務に必要な資料については、契約締結後、受注者に対し、貸与する。

第3章 打合せ協議等

第1節 打合せ協議等の回数

業務着手時、中間時3回及び完了時の計5回打合せを実施することとし、費用を見込んでいる。

第2節 管理技術者の出席

業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が立会うこと。

第4章 その他

第1節 建設コンサルタントと財団法人等が参加する入札

この業務委託設計書の積算にあたっては、建設コンサルタントに委託する場合の積算方法で積算しているので、財団法人等が落札した場合には、請負金額は当該法人等に委託する場合の積算方法で積算した金額に変更する。

第2節 電子納品について

成果品の提出

委託成果品は、紙及び電子データを電子媒体で2部提出する。

成果品の提出の際には、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

三原市自転車活用推進計画策定業務委託 特記仕様書（計画編）

第1章 総則

1 適用範囲

この特記仕様書は、三原市が実施する「三原市自転車活用推進計画策定業務委託」（以下、「本業務」という）に適用する。

2 目的

本業務は、三原市における自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画を策定するものである。

3 背景

自転車は、買い物や通勤・通学をはじめ、サイクリングやレジャー等、日常生活における身近な移動手段となっている。便利で経済的であり環境にも優しいことから、広島県内の自転車の利用状況は増加傾向にある。一方で、自転車通行空間の整備や、自転車の安全利用の推進に対する県民ニーズが高くなっている。

本市においても、道路交通法の改正を受け、自転車用ヘルメットの購入費の補助を行う等の取組により、自転車の安全性向上を図っている。しかし、依然として、歩道や通学路等における自転車関連の安全対策に、問題が発生している。

このような中、自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等の新たな課題に対応するため、自転車活用推進法が平成29年5月に施行された。この法律では、市町村は、区域の実情に応じた自転車活用推進計画を定めることが努力義務とされており、広島県においても、第2次広島県自転車活用推進計画が令和4年12月に策定されたところである。

そのため、本市においても、市の実情に応じた自転車の安全利用を促進させるとともに、三原市ゼロカーボンシティの実現、新モビリティへの対応を目的とした、自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画を策定する事とした。

4 計画区域・期間の設定

自転車活用推進計画の計画区域は、三原市全域とする。自転車が安全で快適に通行できる空間の整備や交通安全の確保等の課題は、一朝一夕に解決することは容易ではな

い。そのため、計画期間は長期的な視点に立つ必要があり、10 年間を想定している。

5 履行期間

契約締結日の翌開庁日から令和 7 年 3 月 31 日

第 2 章 業務内容

1 計画準備

本市の自転車利用を取り巻く環境について整理する。また、本業務を遂行するための実施方針、実施体制、技術的方针、業務スケジュール等を整理し、業務の全体計画を立案する。

2 計画の位置付け

(1)上位・関連計画の整理

国・広島県における、自転車に関する施策や方針等について整理する。また、本市における長期総合計画、都市計画マスタープラン及び三原内港再生基本計画等の上位・関連計画を基に、めざす本市の姿を整理する。

(2)本計画の位置付け

上記(1)の整理された内容を基に、自転車活用推進計画及び自転車ネットワーク計画の策定にあたり必要な施策・取組を検討し、本計画の位置付けを整理する。

3 自転車を取巻く現状と課題の整理

(1)現状分析

既存の資料、データ、アンケート結果を基に、自転車利用に関する現状（交通基盤、交通特性、交通事故、道路空間の状況、環境や健康等）を整理・分析する。アンケートについては、市が、本業務と平行して三原市民を対象に Web フォームで行い、結果を貸与する予定としている。また、ステークホルダーへのヒアリングも行う予定としている。

(2)課題整理

現状分析に基づき、本市の自転車利用環境における課題を整理する。

4 基本方針・計画の目標の設定

自転車を取巻く現状と課題を踏まえ、本市の実情に応じた自転車活用推進計画の基本

方針と計画の目標を設定する。目標の設定については、国・広島県の目標、基本的な考え方を踏まえ、本市の抱える課題や有する地域特性、地域資源を活かした、自転車活用の目標を立案する。

5 自転車ネットワーク計画

(1) 自転車利用実態の把握

これまでに整理した内容を基に、本市の自転車利用の実態を整理する。

(2) 自転車ネットワーク対象エリアの設定

施設、通学路及び人口分布状況等を勘案した市街化区域から、自転車ネットワークの対象エリアを設定する。

(3) 自転車ネットワーク路線の選定

上記の対象エリアから、自転車利用実態と「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン改訂版（案）」に基づき、自転車ネットワーク路線を選定する。

(4) 整備形態の選定

選定された自転車ネットワーク路線について、交通状況や道路の幾何構造を調査した上で適切な区間設定を行う。「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」のいずれかの自転車通行空間の整備形態を、区間毎に選定する。

(5) 自転車ネットワーク路線の決定

選定された自転車ネットワーク路線から、効果的かつ実現性の高い自転車ネットワーク路線を決定する。

(6) 整備スケジュールの検討

路線の優先順位等を整理し、計画期間内における整備スケジュールを整理する。

6 実施すべき施策、実施スケジュールの検討

自転車を取巻く現状と課題の整理を踏まえた上で、設定した計画目標の達成に向けて、必要な施策、取組を検討する。また、施策、取組の実効性を確保するため、実施する施策ごとに、実施主体、スケジュール、整備優先度等の実施スケジュールを検討する。

7 計画の進捗管理に関する検討

計画の推進体制、フォローアップ等について検討する。また、効果を把握するための評価項目や評価方法、見直し方法について検討する。

8 計画の作成

これまでの成果を基に、三原市自転車活用推進計画(自転車ネットワーク計画を含む)(案)を作成する。作成後、議会報告及びパブリックコメントの結果を踏まえ、三原市自転車活用推進計画を策定する。

9 成果品の作成

- | | | |
|--------------------------|-------------|----|
| (1)三原市自転車活用推進計画策定業務委託報告書 | A4版(一部カラー) | 2部 |
| (2)三原市自転車活用推進計画書 | A4版(一部カラー) | 2部 |
| (3)三原市自転車活用推進計画書(概要版) | A4版(一部カラー) | 2部 |
| (4)上記の電子データ | CD-R 又は DVD | 2枚 |

※電子データについては、発注者が更新できるように、原則 Microsoft Office 形式で作成する。

10 打合せ協議

初回、中間3回、成果品納入時の計5回程度を想定する。

11 協議会等の運営支援

実施主体で構成される協議会の運営支援(資料作成)を行う。協議会の運営は、初回、中間、最終の計3回程度を想定する。

数 量 総 括 表

－三原市自転車活用推進計画策定業務委託－

工事数量総括表

頁 1

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
設計業務費					
設計業務等標準歩掛		式		1	レベル1
共通		式		1	レベル2
打合せ等		式		1	レベル3
打合せ等		式		1	レベル4
道路計画		式		1	レベル2
自転車活用推進計画		式		1	レベル3
計画準備		式		1	レベル4
計画の位置付け		式		1	レベル4
自転車を取り巻く現状と課題の整理		式		1	レベル4
基本方針・計画の目標設定		式		1	レベル4
自転車ネットワーク計画		式		1	レベル4
実施すべき施策、実施スケジュールの検討		式		1	レベル4
計画の進捗管理に関する検討		式		1	レベル4
計画の作成		式		1	レベル4
成果品の作成		式		1	レベル4

工事数量総括表

頁 2

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
協議会等の運営支援		式		1	レベル4
* * 直接人件費 * *					
直接経費					
電子成果品作成費		式		1	レベル2
電子成果品作成費		式		1	レベル3
電子成果品作成費		式		1	レベル4
* * 直接原価 * *					
その他原価					
* * 間接原価 * *					
* * 業務原価 * *					
一般管理費等					
* * 業務価格 * *					
消費税等相当額					
* * 業務委託料 * *					
消費税相当額計					
業務費計					

参 考 資 料

－三原市自転車活用推進計画策定業務委託－

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-06.04.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	2 委託		
	当世代	前世代	
発注区分	41 建設コンサル		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

設計業務費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					X3000
設計業務等標準歩掛					Y2C02 レベル1
	1	式			
共通					Y2C0201 レベル2
	1	式			
打合せ等					Y2C020101 レベル3
	1	式			
打合せ等					Y2C02010101レベル4
	1	式			
打合せ協議					V000001700 00
	1	式			単第0 -0001 表
道路計画					Y2C0202 レベル2
	1	式			
自転車活用推進計画					Y2C020202 レベル3
	1	式			
計画準備					Y2C02020201レベル4
	1	式			

設計業務費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計画準備					V000000100 00
	1	式			単第0 -0002 表
計画の位置付け					Y2C02020201レベル4
	1	式			
計画の位置づけ					V000000200 00
	1	式			単第0 -0003 表
自転車を取り巻く現状と課題の整理					Y2C02020201レベル4
	1	式			
現況分析					V000000300 00
	1	式			単第0 -0004 表
課題整理					V000000400 00
	1	式			単第0 -0005 表
基本方針・計画の目標設定					Y2C02020201レベル4
	1	式			
基本方針・計画の目標設定					V000000500 00
	1	式			単第0 -0006 表
自転車ネットワーク計画					Y2C02020201レベル4
	1	式			

設計業務費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自転車利用実態の把握					V000000600 00
	1	式			単第0 -0007 表
自転車ネットワーク対象エリアの設定					V000000700 00
	1	式			単第0 -0008 表
自転車ネットワーク路線の選定及び決定					V000001500 00
	1	式			単第0 -0009 表
整備形態の選定					V000000800 00
	1	式			単第0 -0010 表
整備スケジュールの検討					V000001600 00
	1	式			単第0 -0011 表
実施すべき施策、実施スケジュールの検討					Y2C02020201レベル4
	1	式			
実施すべき施策、実施スケジュールの検討					V000000900 00
	1	式			単第0 -0012 表
計画の進捗管理に関する検討					Y2C02020201レベル4
	1	式			
計画の進捗管理に関する検討					V000001000 00
	1	式			単第0 -0013 表

設計業務費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計画の作成					Y2C02020201レベル4
	1	式			
計画の作成					V000001100 00
	1	式			単第0 -0014 表
成果品の作成					Y2C02020201レベル4
	1	式			
成果品の作成					V000001200 00
	1	式			単第0 -0015 表
協議会等の運営支援					Y2C02020201レベル4
	1	式			
協議会等の運営支援					V000001300 00
	1	式			単第0 -0016 表
* * 直接人件費 * *					
直接経費					Z0001
電子成果品作成費					YZZ0102 レベル2
	1	式			

設計業務費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費					YZZ010201 レベル3
	1	式			
電子成果品作成費					YZZ01020101レベル4
	1	式			
電子成果品作成費(設計) その他の設計業務					S2Z0102X3 00
	1	式			単第0 -0017 表
* * 直接原価 * *					
その他原価 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 間接原価 * *					
* * 業務原価 * *					
一般管理費等 計算情報..... 対象額..... 率.....					
業務価格計					

設計業務費 内訳表

頁0 -0007

[illegible]

施工単価表

打合せ協議

V000001700

單第0 -0001 表

頁0 -0008

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

計画準備

V000000100

單第0 -0002 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

計画の位置づけ

V000000200

單第0 -0003 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

現況分析

V000000300

單第0 -0004 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

課題整理

V000000400

單第0 -0005 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

基本方針・計画の目標設定

V000000500

單第0 -0006 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

自転車利用実態の把握

V000000600

單第0 -0007 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

自転車ネットワーク対象エリアの設定

V000000700

單第0 -0008 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

自転車ネットワーク路線の選定及び決定

V000001500

單第0 -0009 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

整備形態の選定

V000000800

單第0 -0010 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

整備スケジュールの検討

V000001600

單第0 -0011 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

実施すべき施策、実施スケジュールの検討

V000000900

單第0 -0012 表

1 式 当り

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

計画の進捗管理に関する検討

V000001000

單第0 -0013 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

計画の作成

V000001100

單第0 -0014 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

成果品の作成

V000001200

單第0 -0015 表

頁0 -0022

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

協議会等の運営支援

V000001300

單第0 -0016 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

電子成果品作成費(設計)

S2Z0102X3

單第0 -0017 表

その他の設計業務

式 当り

[illegible]