

公告:令和7年1月7日 入札参加希望締切:1月15日 開札:令和7年1月24日

No.	業種	災害	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	道路災害復旧工事(高坂町許山里道)	三原市高坂町許山	42,977,000	R7.6.26	土木	市内全域		ABC	復旧延長 L=28.9m 掘削工 V=310m ³ 法面吹付工 A=73m ² 法枠工 A=271m ² 鉄筋挿入工 L=316.5m(61本) 側溝工 L=69m アスファルト舗装工 A=136m ² 仮設工 一式
2	工事	災害	農業用施設災害復旧工事(農道小泉町63号線)	三原市小泉町	1,414,000	R7.3.31	土木	市内全域		ABCDE	復旧延長 L=11m 土工 一式 かご工 L=25m 張芝工 A=37m ²
3	工事		北方コミュニティセンター大ホール空調機器更新工事	三原市本郷町上北方	31,532,000	R7.6.30	管	市内全域	ABC		空調設備改修工事
4	工事		宮沖排水区雨水管新設工事(6-1)	三原市頼兼一丁目・西野二丁目	30,160,000	R7.5.29	土木	市内全域	ABC		施工延長 L=43.7m 管渠工 □800×800 L=25.9m 管渠工 □ 800×1200 L=4.0m 管渠工 □500×500 L=0.7m 管渠工 400× 400 L=1.0m 管渠工 φ450 L=7.5m 管渠工 φ600 L=1.5m
5	工事		三原運動公園照明更新工事	三原市沼田東町釜山	4,227,000	R7.3.31	電気	市内全域	CDE		公園照明灯更新 照明灯取付工 N=8基 照明灯撤去工 N=8基
6	工事		河川浚渫工事(普通河川砂田川)	三原市沼田西町松江	10,439,000	R7.5.29	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=525.0m 浚渫土量 V=200m ³ 掘削 V=70m ³ 汚泥 吸引 V=130m ³
7	工事		通学路安全対策工事(市道長谷37号線)	三原市長谷四丁目	7,106,000	R7.3.31	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=69.2m 道路土工 一式 小型擁壁工 V=23m ³ アス ファルト舗装工 A=107m ²
8	工事		河川浚渫工事(砂防河川小坂川)	三原市小坂町	4,661,000	R7.5.1	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=220.0m 浚渫土量 V=400m ³
9	工事		三原運動公園市民球場散水ポンプ更新工事	三原市沼田東町釜山	3,846,000	R7.3.31	管	三原地域	CDE		散水ポンプ更新 一基
10	工事		河川浚渫工事(砂防河川筋原川)	三原市久井町筋原	4,900,000	R7.5.29	土木	久井地域	BCD		施工延長 L=994.8m 浚渫土量 V=450m ³
11	委託		長谷五丁目管理地土砂撤去業務委託	三原市長谷五丁目	4,449,000	R7.3.19	道路管理 (土木)	三原地域	CDE		撤去土量 V=800m ³