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三原市立小・中学校デジタル採点システム導入業務仕様書 

 

１　背景、経緯 

　　三原市教育委員会では、学校における働き方改革を推進するため、平成 31 年、文

部科学省の「教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」に基づいて、「働き方改

革取組方針」を策定した。 

方針では、教職員の時間外在校等時間を、年間 360 時間以内、月 45 時間以内とし

て目標を定め、超過勤務の縮減と子どもと向き合う時間の確保をめざして取り組ん

でいる。 

しかし、令和５年度の教職員の時間外在校等時間の状況をみると、１年間で 360 時

間以上超過勤務していた教職員の割合は、小学校で 48.5％、中学校で 60.2％が超過

勤務しているという状況である。 

また、学習指導要領に求められている「個に応じた指導」の実現には採点結果に

基づく教育データの生成や詳細な分析が必要だが、紙ベースでは負担が過大であり、

デジタル化は不可欠である。 

これらのことから、採点業務の効率化による教職員の負担を軽減することで、「子

どもと関わる時間を確保」し、さらに採点結果の分析機能等の活用による児童生徒

一人ひとりのつまずきを把握することで、「個に応じた指導」の実現を図ることが求

められている。 

 

２　目的 

教員の超過勤務の縮減と児童生徒の学習課題を焦点化し、個に応じた指導の充実

を図ることを目的としたシステムを構築する。 

 

３　調達条件 

　(1) 本調達で解決したい課題 

ア　教職員の超過勤務の縮減 

教職員の採点業務に係る時間を削減し、子どもと向き合う時間を確保したい。 

イ　児童生徒の学力向上 

個人採点票を活用して、一人ひとりの学習課題を焦点化し、個別最適化した

学習指導の充実を図ることで、児童生徒の学力向上を図る。 

　(2) 業務期間 

　　ア　システム稼働開始　令和７年６月２日 

　　イ　履行期間　契約締結日から令和 10 年３月 31 日 

　　ウ　地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

　(3) 業務の範囲 
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　　ア　プロジェクト管理 

　　イ　本調達の目的実現に必要なソフトウェア調達・システム構築 

ウ　本システムの稼働に必要な情報の登録 

エ　使用者に対する操作研修の実施 

　　オ　マニュアル等の整備 

　　カ　保守及び障害対応並びにサポート窓口の設置 

　　 

４　システム機能概要 

各学校で実施するテストの答案（児童生徒が手書きで解答用紙に記入したもの。

「解答用紙」は児童生徒が解答を記入する前の用紙のことを指し、カラーテスト及

び教員が独自に作成したものなどを含む。）の画像データ又は PDF データにより、自

動で採点及び得点集計、分析、個別最適な学習方法の提案ができるシステム。 

 

５　システム機能要求事項 

　　様式３「機能要件一覧表」１項による 

 

６　システム要件 

　　様式３「機能要件一覧表」２項による 

 

７　システム規模（令和７年度見込み） 

(1) 小学校（20 校、教職員数：254 人、児童数：3,613 人） 

  

(2) 中学校（10 校、教職員数：153 人、生徒数：2,026 人） 

 
学校名

教職員数

（人）

児童数 

（人）
学校名

教職員数

（人）

児童数 

（人）

 三原小学校 24 410 沼北小学校 ６ 61

 糸崎小学校 ９ 158 沼田東小学校 17 246

 木原小学校 ４ 15 沼田西小学校 ９ 116

 中之町小学校 21 285 小泉小学校 ９ 78

 西小学校 24 397 幸崎小学校 ９ 69

 田野浦小学校 21 393 鷺浦小学校 ４ 27

 須波小学校 ７ 46 本郷小学校 20 326

 深小学校 ４ 13 本郷西小学校 11 147

 南小学校 27 469 久井小学校 10 167

 沼田小学校 ６ 48 大和小学校 12 142
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８　ソフトウェアの要求事項 

　　様式３「機能要件一覧表」３項による 

 

９　クラウド環境要件 

　　様式３「機能要件一覧表」４項による 

 

10　セキュリティに関する要求事項 

　　様式３「機能要件一覧表」５項による 

 

11　開発作業に関する要求事項 

　　様式３「機能要件一覧表」６項による 

 

12　運用作業の要求事項 

　　様式３「機能要件一覧表」７項による 

 

13　保守作業の要求事項 

　　様式３「機能要件一覧表」８項による 

 

14　スケジュール（予定） 

(1)　契約締結　　　　：令和７年５月初旬 

(2)　システム構築　　：契約締結後から令和７年６月１日まで 

(3)　システム稼働開始：令和７年６月２日から 

15　委託費用の範囲 

　　契約締結日から令和 10年３月 31 日までの全校同時導入及び運用に必要な一切の費　　 

　用 

 

16　納品物 

　(1) デジタル採点システム一式 

 
学校名

教職員数

（人）

生徒数 

（人）
学校名

教職員数

（人）

生徒数 

（人）

 第一中学校 ９ 77 幸崎中学校 ８ 57

 第二中学校 20 359 宮浦中学校 21 288

 第三中学校 25 483 本郷中学校 18 275

 第四中学校 ９ 23 久井中学校 12 85

 第五中学校 21 290 大和中学校 10 89
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　(2) 本システムの構築、運用に関する図書及び当該電子データ 

ア　操作マニュアル   　３１部 

　　イ　運用管理マニュアル   　１部 

　　ウ　パラメータシート　　　　　　 　１部　　　　　　　　　　　　 

　(3) 納品する電子ファイルの形式は、次に示す形式とする。（双方必要） 

　　ア　Microsoft Office 形式 

　　イ　PDF 形式 

 

 

 

 


