
令和 年 月 日

施工内容　

支柱組立設置工　N=6箇所
施工延長　L=40.0m

山側控えロープ工　N=18本

令和７年度
急傾斜地崩壊対策工事（深小学校上地区）

設計年度

起　　　　　　工　　　　　　理　　　　　　由概 要

傾角拘束ロープ工　N=2本
垂直ロープ工　N=4本
ネット高さ保持ロープ・緩衝装置設置ロープ工　N=8本

三 原 市

リングネット工　A=150m2

施工月日

工事期間

三原市深町

工 事

仕　様　書

番 号

請     負

工 事

施工方法



第1章 総則
第1節 適用

1 本特記仕様書は、三原市深町 急傾斜地崩壊対策工事（深小学校上地区）に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版
※　土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/
・その他関連規格類

第2節 中間検査

　本工事は、中間検査の対象工事とする。

第3節 情報共有システム

第4節 法令及び条例等の遵守
1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
(1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
(2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
(3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

3

第5節 週休2日工事等

　本工事は、「発注者指定型」による週休２日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休２日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

第6節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1
2
3

第2章 施工条件
第1節 工程

1 施工時期・時間の制限
　施工内容 資材運搬
　時期 全工事期間
　時間 9:00～15:00（作業可能時間）
　施工方法・理由 工事箇所が通学路に近接するため、関係機関と調整を十分に行い、登下校時間は資材の搬出入を極力行わないこと。

第2節 用地
1 現場の復旧

原形復旧とする。

「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計
画書を提出すること。

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

特　　記　　仕　　様　　書　

　本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25　施工管理「10.工事情報共有化」に従うこと。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/


第3節 公害対策
1 騒音防止

管理内容
時期

第4節 安全対策
1 交通誘導員

作業期間中の交通誘導員は、資材の搬入・搬出時において４人見込んでいる。

2 交通安全施設

受注者は作業時間中、児童等への安全管理を徹底するものとする。

夜間及び休日において、工事区域に保安灯やバリケードの設置を行う等、近隣住民や通学児童への安全対策に努めること。

第5節 建設副産物

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

2 計画の掲示及び公表

3 実施書の提出 

4 工事現場の管理体制

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

(1)

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(3)

工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場
合にあっては、当該届出がされている。

上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の
搬出に関する事項

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35
条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされてい
る。

小学校が隣接するため、事前に調整を行い、騒音等については十分に配慮すること。
全工事期間

　本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利
用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源
利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート
塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め
監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならな
い。

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供
するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利
用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保
存しなければならない。

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資
源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底する
ことを指導するものとする。

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の
結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm


6 運搬業者への通知

7 確認結果票の掲示及び公表

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地

(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量

(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

第6節 工事用道路
1 一般道路

　使用期間 工事施工期間
　使用時間 8時～17時
　工事中・後の処理 随時清掃を行うこと。また、工事完了後は舗装欠損部の補修を行うこと。（工事前、後の写真により監督員と協議すること。）

第7節 その他
1 工事用機資材等の仮置き

場所 受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。

2 工事保険等
　受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。また、加入した
保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は設計で現場管理費に見込んで
いる。

3 法定外の労災保険 の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2

3

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該
工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の
受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときに
は、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用
により公表するよう努めるものとする。

受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速や
かに監督職員に提示しなければならない。

法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建
設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて
契約を締結しているものとする。



4 関係機関・自治体との近接協議
　内容

5 新技術・新工法・特許工法の指定
　ネット系待受工について、次のとおり施工すること。
　内容

第3章 設計金額
第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

第4章 その他
本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

　斜面崩壊における崩壊土石等の外力に対応できる待受工として、建設技術審査証明事業（砂防技術）実施要領に基づき、
（財）砂防・地すべり技術センターの審査証明を受けた工法とすること。

  土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島版）『1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第２
次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

　なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

工事内容や施工時期について、事前に深小学校及び深放課後児童クラブと協議を行うこと。



0 0001

                                        

頁 -

費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

本工事費

斜面対策
       1         式    

レベル1 

法面工
       1         式    

レベル2 

支柱組立設置工
       1         式    

レベル3 

資機材搬入・搬出工 　
       1         式    

レベル4 

本体組立工 　
       1         式    

レベル4 

材料費 　
       1         式    

レベル4 

仮設工
       1         式    

レベル2 

足場工
       1         式    

レベル3 

足場 安全ネット無し
       1         式    

レベル4 

交通管理工
       1         式    

レベル3 

交通誘導警備員
       4         人    

レベル4 

＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費率分
          

共通仮設費率分

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

＊＊工事原価＊＊
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頁 -

費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

一般管理費率分

契約保証費

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊
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総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
59三原市                                  
00-07.05.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

07  砂防・地すべり等工事　　
00  補正なし                
00  補正なし                
09  閉所型・月単位　　　　　
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

斜面対策

         1     
          
    式    

Y1D03      レベル1 

法面工

         1     
          
    式    

Y1D0303    レベル2 

支柱組立設置工

         1     
          
    式    

Y1D030301  レベル3 

資機材搬入・搬出工
　

         1     
          
    式    

Y1D03030101レベル4 

資機材搬入・搬出工

         1         式    

V000000100 00    

    単第0 -0001  表   
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

         1         日    

KR006001   00   

    
本体組立工
　

         1     
          
    式    

Y1D03030103レベル4 

支柱組立設置工
柵高=5.0m

         6        箇所   

V000000200 00    

    単第0 -0002  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
山側控えロープ工

        18         本    

V000000300 00    

    単第0 -0003  表   
傾角拘束ロープ工

         2         本    

V000000700 00    

    単第0 -0004  表   
垂直ロープ工

         4         本    

V000000800 00    

    単第0 -0005  表   
ネット高さ保持ロープ・緩衝装置設置ロープ

         8         本    

V000000900 00    

    単第0 -0006  表   
リングネット工

       150         m2    

V000000500 00    

    単第0 -0007  表   
材料費
　

         1     
          
    式    

Y1D03030104レベル4 

材料費

         1         式    

V000000400 00    

    単第0 -0008  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1D0310    レベル2 

足場工

         1     
          
    式    

Y1A041201  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
足場
安全ネット無し

       460     
          
   空m3   

Y1A01070904レベル4 

足場工

       460        空m3   

V000000600 00    

    単第0 -0009  表   
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1D031021  レベル3 

交通誘導警備員

         4     
          
    人    

Y1D03102101レベル4 

交通誘導警備員B

         4         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊契約保証費計＊＊



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0007
資機材搬入・搬出工 V000000100     単第0 -0001  表    

       1         式    

土木一般世話役
       0.5       人    

           
                    

とび工
       2         人    

           
                    

普通作業員
       4         人    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0008
支柱組立設置工 V000000200     単第0 -0002  表    
柵高=5.0m       10        箇所   

土木一般世話役
       4         人    

           
                    

とび工
      16         人    

           
                    

普通作業員
       8         人    

           
                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10        箇所   

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0009
山側控えロープ工 V000000300     単第0 -0003  表    

      10         本    

土木一般世話役
       1.25      人    

           
                    

とび工
       5         人    

           
                    

普通作業員
       2.5       人    

           
                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0010
傾角拘束ロープ工 V000000700     単第0 -0004  表    

      10         本    

土木一般世話役
       1.67      人    

           
                    

とび工
       6.68      人    

           
                    

普通作業員
       3.34      人    

           
                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0011
垂直ロープ工 V000000800     単第0 -0005  表    

      10         本    

土木一般世話役
       1.67      人    

           
                    

とび工
       6.68      人    

           
                    

普通作業員
       3.34      人    

           
                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0012
ネット高さ保持ロープ・緩衝装置設置ロープ V000000900     単第0 -0006  表    

      10         本    

土木一般世話役
       3.33      人    

           
                    

とび工
      13.32      人    

           
                    

普通作業員
       6.66      人    

           
                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
リングネット工 V000000500     単第0 -0007  表    

     100         m2    

土木一般世話役
       5.55      人    

           
                    

とび工
      22.2       人    

           
                    

普通作業員
      11.1       人    

           
                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0014
材料費 V000000400     単第0 -0008  表    

       1         式    

支柱アッセンブリー
H=5.0m(H-200)        6         組    

           
                    

リングネット
ROCCO19/3/300      150         m2    

           
                    

ワイヤメッシュ
φ2.4×50       11       ロール  

           
                    

ワイヤメッシュ接続針金
L=120mm    2,000         個    

           
                    

リプレイスロープ
φG22mm×L=1.5m 両端シンブル加工
ブレーキリング：GN-9017 1個付属

       4         本    
           

                    

ラテラルロープ
φ18mm×L=8.5m　一端500mmループ加工       1         本    

           
                    

ラテラルロープ
φ18mm×L=11.0m　一端500mmループ加工       1         本    

           
                    

リテイニングロープ
φ22mm×L=9.5m　一端500mmループ加工
ブレーキリング：GS-8002　1個付属

       6         本    
           

                    

リテイニングロープ
φ20mm×L=11.0m　一端500mmループ加工
ブレーキリング：GS-8002 1個付属

       2         本    
           

                    

リテイニングロープ
φ22mm×L=10.0m　一端500mmループ加工
ブレーキリング：GS-8002　1個付属

       9         本    
           

                    

バーチカルロープ
φG22mm×L=11.5m　両端シンブル加工       4         本    

           
                    

ダウンスロープリテイニングロープ
φ12mm×L=7.0m　一端500mmループ加工       1         本    

           
                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
材料費 V000000400     単第0 -0008  表    

       1         式    

ワイヤクリップ
FF-C-450 7/16''        3         個    

           
                    

ワイヤクリップ
FF-C-450 3/4"       16         個    

           
                    

ワイヤクリップ
FF-C-450 7/8"       60         個    

           
                    

ワイヤクリップ
EN 13411-5 NG22        8         個    

           
                    

シャックル
NG7/8      330         個    

           
                    

シャックル
NG1"        8         個    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0016
足場工 V000000600     単第0 -0009  表    

     100        空m3   

土木一般世話役
       2.1       人    

           
                    

とび工
       6.2       人    

           
                    

普通作業員
       3.9       人    

           
                    

ラフテレーンクレーン
13t        0.4       日    

           
                    

雑材料
      20         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100        空m3   

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        空m3   



数　量　総　括　表
－急傾斜地崩壊対策工事（深小学校上地区）－



　　本工事（付帯工事）費内訳表

工事区分 工　　　種 種　　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 計上数量 摘　　要

本工事費

法 面 工

資機材搬入・搬出工

資機材搬入搬出 式 1.0 1.0

ラフテレーンクレーン 25t 日 1.0 1.0

本体組立工

支柱組立設置工 柵高H=5.0m 箇所 6.0 6.0

山側控えロープ工 本 18.0 18.0

傾角拘束ロープ 本 2.0 2.0

垂直ロープ工 本 4.0 4.0

ネット高さ保持ロープ・緩衝装置設置ロープ 本 8.0 8.0

リングネット工 m2 150.0 150.0

材料費 式 1.0 1.0

仮 設 工

足場工

単管足場 空m3 460.0 460.0

交通管理工

交通誘導警備員 人 4.0 4.0



参　考　図
－急傾斜地崩壊対策工事（深小学校上地区）－
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屋

小
　
屋

DL=90.000

D=10.000
FH=
GH=96.580

NO.3

1020304050

1020304050

1500

ネット系待受工(2)
h=5.0m

捕捉容量
A=16.45m2

1:0.5

石
積

補
強

工

1:0.6

H

30
.96

ﾟ

鉄筋挿入工（D19　L=2.0）
削孔径φ65mm、Td=36.02KN/本

吹付法枠工（□300-2000×2000）
枠内モルタル吹付(8cm)

吹付法枠工

SL

150030
°

Nc20Nc50

埋　戻　し

埋戻し種別埋戻し種別

W1：最大埋戻し幅
W2：最小埋戻し幅

埋戻し幅

W1≧4m,W2<1mB

A W2≧4m 1m≦W1≦4m,W2<1m

W1≦1m,W2<1mD

C

埋戻し幅

余　裕　幅

構造物端から30cmとすることができる。

掘削面の高さ

プレキャスト製品等の場合

1m未満

床掘り余裕幅

C(SE)
C(SR)
E(SE)
E(SR)
Fu(D)
SL
l(SE)

掘削（土砂）
掘削（軟岩）
床堀（土砂）
床掘（軟岩）
埋戻(D)
吹付法枠法長
切土法面整形（土砂）

凡　例

K(SE) 基面整正（土砂）

吹付法枠工(2)

C(SE)

C(SR)



　ネット系待受工(2) 構造図(1/2)　

延長60m

 展　開　図  S=1/100

 平　面　図  S=1/100

S=1:100縮尺
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ネット系待受工(2) 構造図
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ブレーキリング

ラテラルロープ

中間
リテイニングロープ

中間ブレーキリング

GS-8002

ダウンスロープ

リテイニングロープ

 リプレイスロープ　

A-1 φG22　L=1.5m

 ラテラルロープ 

クリップ3/4-4
C-1 φ18

下部サポートロープ
リプレイスロープ　　

B-1 φG22 L=1.5m

　リングネット
＋ワイヤメッシュバーチカルロープ 支柱 H-200×200×8×12

ROCCO19/3/300

上部サポートロープ

 ラテラルロープ 

クリップ3/4-4
C-3 φ18

ダウンスロープ
リテイニングロープ

 ラテラルロープ 

クリップ3/4-4
C-2 φ18

 ラテラルロープ 

クリップ3/4-4
C-4 φ18

下部サポートロープアンカー

φ22.5×2　削孔径φ115
(下部サポートロープアンカー)

ワイヤロープアンカーⅣ型　　

上部サポートロープアンカー

(上部サポートロープアンカー)

 ワイヤロープアンカーⅣ型  　

φ22.5×2　削孔径φ115
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中間スパン

5.0m

中間スパン

5.0m

端末スパン

5.0m

中間スパン

5.0m

端末スパン

5.0m

中間スパン

5.0m

中間スパン

5.0m

中間スパン

E
-
1×

2 
φ

G
22

ク
リ
ッ

プ
N
G
2
2-

2

5.0m

中間スパン

   

5
.
2m

5.0m5.0m

60.0m

5.0m

B-2 φG22　クリップ7/8-5

5.0m 5.0m

A-2 φG22　クリップ7/8-5

5.0m

  

  

5.0m5.0m5.0m

5.
0m

5.
0m

9.
9m

7.
1m

A-3 φG22　クリップ7/8-5

B-3 φG22　クリップ7/8-5

7.5m

5.0m

7.5m

5.0m

9.9m

  

5.0m

7.5m

  
50°

50°

55°

50°

  5.0m
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※スパン長は、斜長とする。



　インパクトバリア　構造図(2)

②柵　延長60m

 ワイヤロープ設置図 S=NTS

 断　面　図 S=1/100
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※1)本図は標準図面であり、当該地の地形状況に合わせ、
　　施工時には各ワイヤロープ長を変更する場合がある。

※2)　 はシャックル止めを示す。

※3) ｔはシンブル使用。

A：上部サポートロープ

B：下部サポートロープ

C：ラテラルロープ

D：リテイニングロープ

E：バーチカルロープ

F：ダウンスロープリテイニングロープ

※ダウンスロープリテイニングロープは

　P6支柱に設置する。
小

　
屋

DL=90.000

D=10.000
FH=
GH=101.240

NO.1+10.00

D

中間部:φ22.5×2　削孔径φ115

(リテイニングロープアンカー)

端末部:φ18.5×2　削孔径φ115

(ダウンスロープアンカー)
φ10.5×2　削孔径φ115

F-1 φ12　クリップ7/16-3

ワイヤロープアンカーⅣ型（端末部:Ⅲ型）

リテイニングロープ

 ワイヤロープアンカーⅠ型

ダウンスロープリテイニングロープ

端末部：全ねじ異形棒鋼(SD490)　D32　削孔径φ115

中間部：全ねじ異形PC鋼棒　　　 D32　削孔径φ115

全ねじ異形PC鋼棒　D32　削孔径φ115

ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ長

L
区　分

C（谷側）B（山側）
区　分
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A
区　分

支柱基礎反力体
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ネット系待受工(2) 構造図

mailto:12@5.0m


（端末部） （中間部）

リテイニングロープ

上部サポートロープ

 A部詳細図  S=1/5

 B-B平面図  S=1/5

 C-C平面図  S=1/5

　ネット系待受工(2) 詳細図(1/5)

 

リテイニングロープ

上部サポートロープ

ダウンスロープリテイニングロープ

（P6支柱に設置）

5
2
0
0

山側 谷側

100±
10㎝

 支柱全体図  S=1/20

  (H=5.0m)

リテイニングロープ

支柱 H-200×200×8×12

E E

D
グラウンドプレート

※ グラウンドプレート下部に於いては、地盤
　 状況に応じて調整モルタルを打設する。

B B

A

C C バーチカルロープ

リテイニングロープ

ラテラルロープ

上部サポートロープ

ラテラルロープ

リテイニングロープ

上部サポートロープ

ラテラルロープ

リテイニングロープ

バーチカルロープ

リテイニングロープ

ダウンスロープリテイニングロープ

（P6支柱に設置）
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　ネット系待受工(2) 詳細図(2/5)
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充填剤

全ねじ異形PC鋼棒 D32

補強鋼管 L=1.5m　　　　

全ねじ異形棒鋼(SD490) D32

 D部詳細図  S=1/5

 E-E平面図  S=1/5
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 E-E平面図  S=1/5
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5.0m

端末スパン

5.0m

中間スパン

60.0m

5.0m

中間スパン

 リングネット取付詳細図  S=1/30 

展 開 図 

平 面 図 

(上部)

平 面 図 

(下部)

中間リテイニングロープ

シャックルB　NG7/8"

端末リテイニングロープ

上部サポートロープ

シャックルB　NG7/8" シャックルC　NG7/8" 下部サポートロープ

ラテラルロープ

上部サポートロープ

シャックル NG1"

シャックル NG1"

ワイヤクリップ EN13411-5

NG22 

シャックルA　NG7/8"

シャックルB　NG7/8" 上部サポートロープ

バーチカルロープ

下部サポートロープシャックルB　NG7/8"
グラウンドプレート

シャックル取り付け個数

縦5.0×横5.0 233012

パネルサイズ(m×m)

リングネット

A B C

シャックル個数(ヶ)

C：リングネット連結用

B：サポートロープ連結用

※ A：バーチカルロープ連結用

（ネット1枚当り）

　ネット系待受工(2) 詳細図(3/5)

    

シャックル NG1"

下部サポートロープリプレイスロープ シャックル NG1"リプレイスロープ

リプレイスロープ

シャックル NG1" シャックル NG1"

ラテラルロープ

上部サポートロープ

下部サポートロープ

シャックル NG1"シャックル NG1"

リプレイスロープ

ラテラルロープ
上部サポートロープ

図 示縮尺
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径
線径

巻数

2

ワイヤメッシュφ2.4×50
ワイヤメッシュ接続針金 L=120mm（接続箇所数：8ヶ所／m ）
凡例　ネット形式

上部サポートロープアンカ－

（m）

ＤＢＡ

（mm） （mm） （mm）

Ｃ
アンカ－種別

6.5

下部サポートロープアンカ－

P1,P13

P1,P13 6.5

10.5 14 21.3 2.0ダウンスロープアンカ－ P6

ROCCO 19/3/300ネット形式

ブレーキリング S=1/10

φG22 42.4GN-9017

φ20～22 42.7GS-8002

Ａ

50以上

40
0～

46
0

ブレ－キリング形式
(mm)

対応ワイヤロ－プ径
A

B

C A

オレンジテープ @500

D

ワイヤロープアンカー

　　　ROCCO　19 / 3 / 300

リング結束金具

リングネット・ワイヤメッシュ S=1/10

　ネット系待受工(2) 詳細図(4/5)

 

スペーサー S=1/4

73

φ40

7
3

φ
40

153

孔壁保護管 S=1/4

42.43222.5

42.43222.5

（m）

ＤＢＡ

（mm） （mm） （mm）

Ｃ
アンカ－種別

R1,R13 4.5端末部リテイニングロープアンカー 18.5 25 33.7

R2～R5

R6,R7

R8～R12

42.43222.5

6.5

7.5

6.5

中間部リテイニングロープアンカー

0.8

φ80910
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　ネット系待受工(2) 詳細図(5/5)

 

カプラー S=1/4スペーサー S=1/4頭部保護キャップ S=1/4ワッシャ S=1/4溝付きナット S=1/4ナット S=1/4A-A断面図 S=1/2

全ねじ異形PC鋼棒 S=1/5

スペーサー S=1/4頭部保護キャップ S=1/4球面ワッシャ S=1/4

（亜鉛めっき品）

谷　側

ワッシャ S=1/4ナット（下部） S=1/4

（亜鉛めっき品）

ナット（上部） S=1/4

（亜鉛めっき品）

A-A断面図 S=1/2

A

A

A

A

谷　側山　側

補強鋼管 L=1.5m

P1,P13 ：S45C    φ76.3×7.0

P2～P12：STPG370 φ76.3×7.0

200（設置余長） 設 置 長

全  長

φ
3
2

A

A

φ
3
2

全  長

設 置 長200（設置余長）

6
7

5870

6
7

3
5
.2

170 58

6
7

4.5

φ
7
2

φ
3
8

6
7

5870

6
7

2.4

30
.
4

29.4
153

φ
4
0

73

φ40

73

73

φ40

73

φ
4
0

153
143

φ
8
7.
9

22

φ
4
0

φ
584
8

45.630

φ
38

φ
72

4.5

5
7
.
7

5055

3
5
.
7

3
0.
4

2
.
6
5

29.8

山　側

φ
3
2

全  長

設 置 長200（設置余長）

143

φ
87
.
9

φ87.9

φ87.9

全ねじ異形棒鋼（SD490） S=1/5

端末支柱部

区　分
設置余長

0.2

設 置 長

（m） （m）

全　長

（m）

4.0 4.2P1,P13

中間支柱部

区　分
設置余長

0.2

設 置 長

（m） （m）

全　長

（m）

7.0 7.2P2～P4

区　分
設置余長

0.2

設 置 長

（m） （m）

全　長

（m）

7.5 7.7P1,P13端末支柱部 中間支柱部

区　分
設置余長

0.2

設 置 長

（m） （m）

全　長

（m）

5.5 5.7P2～P12

0.2 7.5 7.7P5

0.2 7.0 7.2P6～P12

図 示縮尺
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工事施工箇所

位置図
（34.431259,133.135386）

急傾斜地崩壊対策工事（深小学校上地区）


