

三原リージョンプラザ長寿命化改修工事（3期工事）（建築主体工事）

特記仕様書に以下を追加する。

（留意事項）

主体育館、副体育館及びプールの工事は、令和8年9月1日から令和8年12月28日の休館期間中に施工すること。