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回 答 書

工事名： 道路防災工事（市道鷺浦町 93号線）

質 問 事 項 回 答

１

コンクリートの離島割増およびフェリー代について、生コン組合の価

格表では離島割増：20,000円／車フェリー代：別途実費とされていま

すが、設計書には計上がありません。

（所定時間内に離島まで運搬可能なのは生コン組合のみであること

から）これらの費用について、落札後に変更協議にて計上していただ

くことは可能でしょうか。

適用単価地区を三原市（佐木島）としているため、本設計書のコンク

リート単価はフェリー利用を含んだ単価となります。

２

資機材運搬に係るフェリー代について、アスファルト等にはフェリー

代が計上されていますが、 その他資材（資機材・燃料等）には計上が

ありません。

これらのフェリー代についても、落札後に計上していただくことは可

能でしょうか。

器材等の搬入搬出にかかるフェリー利用は、運搬費として積上げ計上

が可能ですので、落札後の協議により検討します。

３

作業員の通勤に係るフェリー代について、島外からの通勤が必要な場

合、作業員のフェリー代が発生します。

通勤フェリー代についても、落札後に計上していただくことは可能で

しょうか。

労働者の輸送に要する費用は、共通仮設費率に含まれています。


