

公告:令和2年4月22日 入札参加希望締切:4月30日 開札:令和2年5月15日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格(税抜)	工期	工種	地域要件	通常ランク	災害ランク	工事等の概要
1	工事	災害	○	河川災害改良復旧工事(普通河川西福地川)2工区	三原市木原六丁目	128,196,000	R3.3.31	土木	市内全域		A	施工延長 L=384.5m, 土工 一式, ブロック積工 A=1,387m ² , 床張工 V=72m ³ , ボックスカルバート工 L=32.4m, 小口止工・落差工・間切工 N=25箇所
2	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道和田17号線外1路線)	三原市貝野町外	61,500,000	R3.1.23	土木	市内全域		AB	施工延長 L=153.9m, 法面工 A=1,785m ² , ブロック積工 A=124m ² , 防護柵工 L=115m, 排水構造物工 L= 34m, 舗装工 A= 43m ² , 石積工 A= 27m ²
3	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道久井町牛山線外1路線)	三原市久井町江木	6,427,000	R2.9.30	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=25.6m, 土工 一式, 植生工 A=140m ² , ブロック積工 A=67m ² , 舗装工 A=40m ² , 石積工 A=25m ²
4	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道久井町奥谷線)	三原市久井町筋原	4,571,000	R2.10.16	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=23m, 土工 一式, 植栽工 A=60m ² , コンクリートブロック積み A=63m ²
5	工事			市道中原馬井谷線道路改良工事	三原市高坂町真良	10,581,000	R2.10.15	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=96.7m, 道路土工 一式, 側溝工 L=97m, 防護柵工 L=53m, 道路反射鏡 N=2基, 舗装工 A=628m ²
6	工事			河川修繕工事(二級河川和久原川)	三原市東町二丁目外	8,331,000	R2.7.30	土木	三原地域	BCD		河川掘削 V=1,200m ³ , 整地工 V=170m ³ , 仮設工 一式
7	工事			船木第1処理分区污水幹線新設工事(2-1工区)	三原市本郷町船木	12,252,000	R2.9.30	土木	本郷地域	ABCD		路線延長 L=103.6m, 管体延長 L=101.7m, 管布設工 L=101.7m(VUφ400mm), 建込み簡易土留め工 L=103.6m, 0号組立マンホール N=2組, 仮舗装工 A=119m ² (t=3cm), 舗装復旧工 A=680m ² (t=5cm), 区画線工 一式
8	委託			市道等側溝土砂撤去業務委託(市道本町16号線外)	三原市八坂町外	6,726,000	R2.9.30	委託	道路管理(土木)	BCD		側溝土砂撤去 L=9.82km, 土砂撤去工 V=440m ³ , 残土処分 V=220m ³
9	委託			道路巡視業務委託(市道旭町1号線外1128路線)	三原市旭町一丁目外	1,076,000	R3.3.31	委託	道路管理(土木)	ABC		道路パトロール一式, 巡視距離L=301km 1回/年, 巡視距離L=89km 2回/年
10	委託			道路巡視業務委託(市道明神1号線外829路線)	三原市明神一丁目外	997,000	R3.3.31	委託	道路管理(土木)	ABC		道路パトロール一式, 巡視距離L=295km 1回/年, 巡視距離L=95km 2回/年
11	委託			道路巡視業務委託(市道堀亀津線外342路線)	三原市下北方一丁目外	572,000	R3.3.31	委託	道路管理(土木)	ABC		道路パトロール一式, 巡視距離L=164km 1回/年, 巡視距離L=63km 2回/年
12	委託			道路巡視業務委託(市道吉原線外393路線)	三原市久井町筋原外	844,000	R3.3.31	委託	道路管理(土木)	ABC		道路パトロール一式, 巡視距離L=217km 1回/年, 巡視距離L=104km 2回/年
13	委託			道路巡視業務委託(市道萩原篠線外523路線)	三原市大和町萩原外	867,000	R3.3.31	委託	道路管理(土木)	ABC		道路パトロール一式, 巡視距離L=264km 1回/年, 巡視距離L=87km 2回/年