

公告:令和2年6月24日 入札参加希望締切:7月1日 開札:令和2年7月10日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	○	河川災害復旧工事(準用河川天王川)	三原市大和町下徳良	81,241,000	R3.3.26	土木	市内全域		AB	施工延長 L=441.8m, 土工 一式, ブロック積工 A=1,040m ² , アスファルト舗装工 A=13m ² , 埋塞土撤去工 V=80m ³ , 仮設工 一式
2	工事	災害	○	道路・河川災害復旧工事(市道久井町三角線外2箇所)	三原市久井町坂井原	31,424,000	R3.2.10	土木	市内全域		ABC	施工延長 L=117.1m, 土工 一式, 植生工 A=211m ² , ブロック積工 A=256m ² , 舗装工 A=2m ² , 落差工 N=1箇所
3	工事	災害	×	林道災害復旧工事(野田線その2)	三原市本郷町船木	20,298,000	R3.2.10	土木	市内全域		ABCD	復旧延長 L=93.0m, 土工 一式, 法面工 A=859.8m ² , モルタル吹付け A=504.3m ² , 簡易法枠 A=355.5m ²
4	工事	災害	×	河川災害復旧工事(準用河川影久川支川)	三原市大和町上徳良	20,234,000	R3.3.18	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=124.0m, 土工 一式, 植生工 A=110m ² , ブロック積工 A=179m ² , 仮設工 一式
5	工事	災害	×	河川災害復旧工事(準用河川影久川3工区外1箇所)	三原市大和町上徳良	17,307,000	R3.2.25	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L= 83.5m, 土工 一式, 植生工 A= 40m ² , ブロック積工 A=148m ² , 仮設工 一式
6	工事	災害	×	道重池災害復旧工事(5113)	三原市沼田東町釜山	10,831,000	R3.3.30	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=18.0m, 土工 一式, 植生工 A=177m ² , ブロック積工 A=25m ² , ブロック張工 A=21m ² , 石積工 A=3m ²
7	工事	災害	○	道路・河川災害復旧工事(幸崎能地一丁目道外1箇所)	三原市幸崎能地一丁目外	8,980,000	R3.2.2	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=22.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=63m ² , 場所打水路工 L=11m, 張コンクリート護岸工事 V=18m ³
8	工事	災害	×	河川災害復旧工事(普通河川池ノ内川)	三原市小泉町	7,773,000	R3.1.18	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=81.7m, 土工 一式, 植生工 A= 70m ² , 大型水路工 L= 82m, 舗装工 A= 16m ² , 仮設工 一式
9	工事	災害	×	河川災害埋塞土撤去工事(砂防河川畑岡川)	三原市幸崎能地七丁目	5,721,000	R3.1.28	土木	市内全域		ABCD	工事延長 L=165m, 埋塞土撤去 V=280m ³
10	工事			市道沼田西町79号線道路改良工事	三原市沼田西町松江	6,608,000	R2.11.30	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=100.4m, 道路土工 一式, 擁壁工 一式, 舗装工 A=345m ² , 付帯構造物工 一式, 構造物撤去工 一式
11	工事			耐震性貯水槽新設工事(久井町江木)	三原市久井町江木	6,153,000	R2.12.24	土木	久井地域	BCD		耐震性貯水槽(V=40m ³) N=1基, 標識工 N=1基
12	工事	災害	×	道路河川災害復旧工事(市道大和町王子原線外2箇所)	三原市大和町和木外	17,406,000	R2.12.10	土木	県内 本支店		ABCD	施工延長L=119.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=125m ² , 擁壁工 V=36m ³ , 水路工 L=44m, 舗装工 A=288m ² , 植生工 A=170m ²