

公告:令和2年7月1日 入札参加希望締切:7月8日 開札:令和2年7月17日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	河川災害復旧工事(普通河川篠川支川)	三原市大和町篠	25,609,000	R3.2.24	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=117.5m, 土工 一式, 植生工 A=60m2, コンクリートブロック積工 A=246m2, 石積工 A=42m2, 仮設工 一式
2	工事	災害	○	河川災害復旧工事(深町水路)	三原市深町	18,934,000	R3.2.25	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=165.3m, 土工 一式, 水路工 L=137.9m, 仮設工 一式
3	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道幸崎町80号線外1箇所)	三原市幸崎町渡瀬	7,475,000	R3.2.25	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=34m, 土工 一式, ブロック積工 A=78m2, 舗装工 A=39m2, 植生工 A=35m2
4	工事	災害	○	道路災害復旧工事(高坂町真良里道その2外1路線)	三原市高坂町真良	6,796,000	R3.2.9	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=14.9m, 土工 一式, 植生工 A=70m2, ブロック積工 A=31m2, かご工 A=26m2, 仮設工 一式
5	工事	災害	×	西内農地災害復旧工事(59)	三原市久井町小林	5,186,000	R2.10.30	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=19.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=59m2, 仮設工 一式
6	工事	災害	○	道路災害復旧工事(大草里道)	三原市大和町大草	3,566,000	R2.12.4	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=8.5m, 土工 一式, ブロック積工 A=19m2, 石積工 A=17m2, 舗装工 A=11m2, 仮設工 一式
7	工事	災害	○	河川災害復旧工事(加造田排水路)	三原市大和町大具	2,541,000	R2.11.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=13.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=19m2, 石積工 A=3m2, 仮設工 一式
8	工事	災害	×	砂原農地災害復旧工事(429)	三原市小泉町	2,254,000	R2.10.7	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=20.6m(A, B, C箇所), 土工 一式, 植生土のう積工 A=75m2
9	工事	災害	×	内畠農地災害復旧工事(149)	三原市木原町	1,582,000	R2.10.7	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.5m, 土工 一式, 練積ブロック A=16m2
10	工事			三原市立久井中学校外2校トイレ改修工事	三原市久井町下津外	101,928,000	R3.2.25	建築	市内全域	AB		トイレの洋便器化及び乾式化, 久井中学校:トイレ改修工事 4箇所 A=142m2, その他 3階控室(倉庫)設置, 糸崎小学校:トイレ改修工事8箇所 A=210m2, 深小学校:トイレ改修工事 2箇所 A=66m2, その他 1階トイレ器具工事