

公告:令和2年8月5日 入札参加希望締切:8月19日 開札:令和2年8月28日

No.	業種	災害	復興 係数	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道大和町椋梨下日向線神田橋下部工)	三原市大和町椋梨	86,524,000	R3.3.31	土木	市内全域		AB	橋長 L=27.5m 幅員 W=5.0m、橋台工:逆T式橋台 N=2基、法覆護岸工:コンクリートブロック積 A=232m2、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
2	工事	災害	×	櫻原頭首工災害復旧工事(5201)	三原市本郷町南方	8,780,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=15.3m、土工 一式、堰体工 一式、護岸工 一式、護岸付帯工 一式、水路復旧工 一式、仮設工 一式
3	工事	災害	×	新田農地災害復旧工事(52)	三原市久井町坂井原	5,033,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=19.0m、土工 一式、ふとんかご L=24m、畦畔復旧工 一式、ブロック積み工 A=33m2
4	工事	災害	×	影久1水路災害復旧工事(5435-5436-5440)	三原市大和町上徳良	4,475,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=266.0m、土工 一式、水路復旧工(BF300) L=12.0m、水路復旧工(KF250) L=20.0m、植生工 A=38m2、かご工 L=40m、排土 V=123m3、構造物取壊し工 一式、工事用道路工 一式
5	工事	災害	×	溝下農地災害復旧工事(192)	三原市大和町和木	4,252,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=24.5m、土工 一式、ブロック積み工 A=46m2、畦畔復旧工 L=24.5m、すり付け工(緑石積) A=18m2、構造物取壊し工 一式
6	工事	災害	×	上徳良影久道路(橋梁)災害復旧工事(5328)	三原市大和町上徳良	4,076,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.0m、土工 一式、植生工 A=12m2、ブロック積み工 A=9m2、小口止 N=7箇所、床版工 N=1箇所、橋台工 N=2箇所、構造物取壊し工 一式
7	工事	災害	×	白川農地災害復旧工事(174)	三原市本郷町南方	4,047,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=432m3、畦畔復旧 L=6.7m、ブロック積 A= 13m2
8	工事	災害	×	内坂農地災害復旧工事(316)	三原市大和町上草井	3,914,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=13.0m、土工 一式、植生工 A=155m2、かご工 L=36m、暗渠排水工 L=11.0m、畦畔復旧工 L=13.0m、工事用道路工 一式
9	工事	災害	×	福場農地災害復旧工事(439)	三原市大和町下草井	2,794,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=21.0m、土工 一式、植生工 A=147m2、かご工 L=42m、暗渠排水工 L=6.0m、畦畔復旧工 L=21.0m、水路復旧工(KF300) L=21.0m、工事用道路工 一式
10	工事	災害	×	西川農地災害復旧工事(201)	三原市大和町大具	2,439,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=22.0m、土工 一式、植生工 A=63m2、かご工 L=32m、暗渠排水工 L=10.2m、畦畔復旧工 L=22.0m、水路復旧工(KF300) L=16.0m、工事用道路工 一式
11	工事	災害	×	西泊農地災害復旧工事(102)	三原市久井町江木	2,366,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=18.0m、土工 一式、畦畔復旧工 一式、ブロック積み工 A=20m2、ふとんかご L=14.0m、仮設工 一式
12	工事	災害	×	花川農地災害復旧工事(397)	三原市大和町上草井	2,332,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=20.0m、土工 一式、植生工 A=68m2、かご工 L=40m、暗渠排水工 L=7.5m、畦畔復旧工 L=17.0m、工事用道路工 一式
13	工事	災害	×	梶田農地災害復旧工事(362)	三原市大和町平坂	2,091,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=13.0m、土工 一式、植生工 A=24m2、かご工 L=26m、暗渠排水工 L=3.7m、畦畔復旧工 L=13.0m、工事用道路工 一式
14	工事	災害	×	元石農地災害復旧工事(21)	三原市久井町吉田	2,077,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=13.0m、土工 一式、畦畔復旧工 L=13m、ブロック工 A=12m2、張芝工 A=21m2、かご工 L=14m、仮設工 一式
15	工事	災害	×	富田農地災害復旧工事(31)	三原市久井町下津	2,018,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=14.5m、土工 一式、畦畔復旧工 一式、ブロック積み工 A=22.0m2
16	工事	災害	×	森重農地災害復旧工事(376)	三原市小泉町	1,809,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=23.8m、土工 一式、ふとんかご L=48m
17	工事	災害	×	元石農地災害復旧工事(38)	三原市久井町吉田	1,797,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=6.0m、土工 一式、ブロック積み工 A=14.0m2、仮設工 一式
18	工事	災害	×	堀田農地災害復旧工事(14)	三原市久井町羽倉	1,640,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m、土工 一式、張芝工 A=25m2、ふとんかご L=20m、畦畔復旧工 L=10m、仮設工 一式
19	工事	災害	×	引村農地災害復旧工事(473)	三原市大和町椋梨	1,592,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m、土工 一式、かご工 L=20m、暗渠排水工 L=3.9m、畦畔復旧工 L=10.0m、工事用道路工 一式
20	工事	災害	×	奥田農地災害復旧工事(147)	三原市久井町坂井原	1,525,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=34.5m、土工 一式、畦畔復旧工 一式、ブロック積み工 A=10m2
21	工事	災害	×	倉橋農地災害復旧工事(29)	三原市久井町和草	1,419,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.5m、土工 一式、畦畔復旧工 L=11m、コンクリートブロック工 A=17m2、小口止コンクリート N=1箇所、仮設工 一式
22	工事	災害	×	田坂農地災害復旧工事(356)	三原市大和町平坂	1,405,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.0m、土工 一式、ブロック積み工 A=14m2、畦畔復旧工 L=9.0m、すり付け工 A=4m2、構造物取壊し工 一式、工事用道路工 一式
23	工事	災害	×	岡本・坂本農地災害復旧工事(125)	三原市本郷町上北方	1,312,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=3.0m、畦畔築立 L=3.0m、Co構造物取壊し V=1.0m3、排土 V=80m3
24	工事	災害	×	今井農地災害復旧工事(345)	三原市大和町大具	1,256,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=6.0m、土工 一式、ブロック積み工 A=10m2、すり付け工(緑石積) A=3m2、畦畔復旧工 L=6.0m、排土 V=16m3、工事用道路工 一式
25	工事	災害	×	黒田・瀬戸農地災害復旧工事(111)	三原市本郷町南方	1,217,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=23.0m、土工 一式、法面工 A=42.0m2、畦畔復旧工 L=23.0m、仮設工 一式
26	工事	災害	×	下泊農地災害復旧工事(61)	三原市久井町下津	1,186,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=7.0m、土工 一式、畦畔復旧工 一式、ブロック積み工 A=12.0m2
27	工事			高坂排水路改良工事	三原市高坂町真良	7,623,000	R2.12.28	土木	市内全域	ABCD		施工延長 L=134.8m、河川土工 一式、排水構造物工 L=134.8m、仮設工 一式