# 仕　　様　　書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事　業　名 | 災害復旧事業 | 年　度 | 2 | 番　号 | 一 |
| 工　事　名 | 成石池災害復旧工事(5122) | 工　事　箇　所 | 三原市八幡町野串 | | |
| 入 札 年 月 日 | 午 前<br>令和　年　月　日　時<br>午 後 | 担 当 技 師 | | | |

| 入　札　指　名　業　者 | 印 | 入　札　指　名　業　者 | 印 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

仕　様　書

# 特　記　仕　様　書

## 第1章　総則

### 第1節　適用

1　本特記仕様書は，三原市八幡町野串　成石池災害復旧工事(5122)に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和2年8月）広島版
・農業土木共通仕様書（平成29年6月）広島県
※　土木工事共通仕様書，農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/
・その他関連規格類

### 第2節　現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え，次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には，建設工事請負契約約款第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

(1)　請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあっては，7,000万円）未満
(2)　契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(3)　建設工事請負契約約款第２０条第１項又は第２項の規定により，工事の全部の施工を一時中止している期間
(4)　橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であって，工場製作のみが行われている期間
(5)　前３号に掲げる期間のほか，工事現場において作業等が行われていない期間
(6)　その他，特に発注者が認めた期間

### 第3節　現場代理人等の兼務

受注者は，三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により，現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf

### 第4節　情報共有システム

1　本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。

2　本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html

3　監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。

4　なお，工事完成時については，提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また，試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから，受注者は工事成果品１部を紙媒体により提出すること。

5　受注者は，監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握，利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合，協力しなければならない。

## 第2章　施工条件

### 第1節　用地

現場の復旧

原形復旧とする。

### 第2節　建設副産物

1　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地，又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地，又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地，又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，発注者と受注者が協議するものとする。

2　産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3　産業廃棄物（搬出）

受注者は，流木等を現場外搬出する場合は，産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。
産業廃棄物処理計画書には，次の関係書類を添付しなければならない。

- 産業廃棄物処理委託契約書（写）
- 処理業者の許可証（写）
- 積込・保管施設，中間処理施設，最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は，産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されていることを確認するとともに，産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに，施工管理資料として提出しなければならない。

また，受注者は平均的な大きさの流木の直径，長さを撮影し，施工管理資料として提出しなければならない。

### 第3節　その他

1　工事用機資材の仮置き

受注者が責任を持って確保すること。

2　工事保険等

受注者は，本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に加入しなればならない。また，加入した保険等については，保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。
なお，加入に必要な保険料等は，設計で現場管理費に見込んでいる。

3　法定外の労災保険の付保

（１）受注者は，本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
（２）受注者は，建設工事請負契約約款第54条に基づき，法定外の労災保険契約を締結したときは，その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。

（３）法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章　その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | |
| 災害復旧工事 | | 式 | | 1 | レベル１ |
| 土工 | | 式 | | 1 | レベル２ |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 土砂（堤体）掘削 | 土砂 | m3 | | 193 | レベル４ |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 盛土 | 土砂 | m3 | | 165 | レベル４ |
| 整形仕上げ工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 法面整形（盛土部） | | m2 | | 153 | レベル４ |
| 作業残土処理工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 作業残土処理 | | 式 | | 1 | レベル４ |
| 法面植生工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 張芝工 | | m2 | | 153 | レベル４ |
| 石・ブロック積工 | | 式 | | 1 | レベル２ |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 床掘 | 土砂 | m3 | | 23 | レベル４ |
| 埋戻 | 土砂 | m3 | | 8 | レベル４ |
| 整形仕上げ工 | | 式 | | 1 | レベル３ |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面荒仕上げ（掘削部） | 土砂 | m2 | | 41 | レベル４ |
| コンクリートブロック工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| コンクリートブロック基礎 | 18N-8-40BB | m | | 18 | レベル４ |
| コンクリートブロック積み | 間知ブロック150kg/個未満 | m2 | | 41 | レベル４ |
| 裏込砕石 | C-40 | m3 | | 18 | レベル４ |
| 石積工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 石積み | 現場発生材 | m2 | | 6 | レベル４ |
| 水路工 | | 式 | | 1 | レベル２ |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 床掘り | | 式 | | 1 | レベル４ |
| 埋戻し | | 式 | | 1 | レベル４ |
| 集水桝工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 呑口桝 | | 箇所 | | 1 | レベル４ |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | レベル２ |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋 | m3 | | 0.3 | レベル４ |
| 殻運搬 | 無筋 | m3 | | 0.3 | レベル４ |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | レベル１ |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 式 | | 1 | レベル２ |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 敷鉄板 | | 式 | | 1 | レベル４ |
| 直接工事費 | | | | | |
| 運搬費 | | | | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | レベル２ |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | レベル３ |
| 仮設材輸送 | | 式 | | 1 | レベル４ |
| 共通仮設費率分額 | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| 一般管理費率分 | | | | | |
| 契約保証費 | | | | | |
| 一般管理費計 | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |
| ＊＊消費税相当額計＊＊ | | | | | |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊請負工事費計＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 平面図

縮尺 1:250







| | | | |
|---|---|---|---|
| 計画標高 | 215.10 | 215.10 | 215.10 |
| 地盤標高 | 215.02 | 215.06 | 215.15 |
| 追加距離 | 0.000 | 9.000 | 18.000 |
| 点間距離 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
| 測点 | SECT0.0 | SECT9.0 | SECT18.0 |

## 標準断面図




## 取り付け工

S=1:50




## 腰止ブロック

S=1:50




## ブロック基礎

S=1:20




10m当り

| 種別 | 数量 |
|---|---|
| コンクリート | 1.54m$^3$ |
| 型枠 | 4.50m$^2$ |

## 吐口桝

S=1:20

平面図




側面図




断面図




| 種別 | 箇所当り 数量 |
|---|---|
| コンクリート | 0.43m$^3$ |
| 型枠 | 5.11m$^2$ |
| 基礎砕石 | 1.18m$^2$ |

※この図面は実際の図面を50%縮小している

5122
204

小運搬 なし

| 図面の名称 | 図面番号 |
|---|---|
| 平成30年7月豪雨災害<br>(平成30年7月5日～7日発生)<br>三原市八幡町 成石池(ため池) | 1/3 |

| | | 平成 年 月 日終了 |
|---|---|---|
| 測量 | | |
| 設計 | | |
| 製図 | 原図 | |
| | 複写 | |
| | | |
| | | |

# 横断面図

縮尺 1:100

## SECT0.0

GH= 215.02
FH= 215.10




表土剥取 = 3.0
掘削 = 6.6
盛土 = 6.8

床掘 = 1.2
埋戻 = 0.4

DL=205.00

## SECT18.0

GH= 215.15
FH= 215.10




表土剥取 = 3.0
掘削 = 5.9
盛土 = 6.9

床掘 = 1.4
埋戻 = 0.5

DL=205.00

床掘 = 0.0
埋戻 = 0.0

D=1.1

床掘 = 1.7
埋戻 = 1.4

D=1.9

床掘 = 1.7
埋戻 = 1.4

D=0.5

床掘 = 1.7
埋戻 = 1.4

## SECT9.0

GH= 215.06
FH= 215.10




表土剥取 = 3.8
掘削 = 8.4
盛土 =11.5

床掘 = 1.2
埋戻 = 0.4

DL=205.00

5122
204

小運搬 なし

| 図面の名称 | | 図面番号 |
|---|---|---|
| 平成30年7月豪雨災害<br>（平成30年7月5日～7日発生）<br>三原市八幡町 成石池(ため池) | | 2/3 |
| 測量 | 平成 年 月 日終了 | |
| 設計 | | |
| 製図 原図 | | |
| 製図 複写 | | |

※この図面は実際の図面を50%縮小している

## 既設吐口桝取壊し

縮尺 1:20

### 平面図




### 断面図

A-A




### 側面図

C-C
(D-D)




### 正面図

B-B




## 仮設道路

縮尺 1:500




※この図面は実際の図面を50%縮小している

5122
204

小運搬 なし

| 図面の名称 | 図面番号 |
|---|---|
| 平成30年7月豪雨災害<br>（平成30年7月5日～7日発生）<br>三原市八幡町 成石池（ため池） | 3<br>3 |

| | | 平成 年 月 日終了 |
|---|---|---|
| 測量 | | |
| 設計 | | |
| 製図 | 原図 | |
| | 複写 | |
| | | |
| | | |

# 参考資料

（成石池災害復旧工事(5122)）

# 総括情報表



| | | |
|---|---|---|
| 変更回数 | 0 | |
| 適用単価地区 | 59 三原市 | |
| 単価適用日 | 00-02.09.01(0) | |
| 諸経費体系 | 9 公共(011015～) | |
| | 当世代 | 前世代 |
| 諸経費工種 | 15 その他土木工事（２） | |
| 工事費端数区分 | 01 千円未満切捨 | |
| 週休補正区分 | 00 補正なし | |
| 施工地域・工事場所区分 | 05 中山間地域 | |
| 契約保証費区分 | 01 金銭的保証(0.04%) | |
| 前払支出割合区分 | 00 補正なし | |
| 軽油区分 | 00 一般軽油使用 | |
| 復興補正区分 | 00 補正なし | |
| ＩＣＴ補正区分 | 00 補正なし | |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | |
| 災害復旧工事 | 1 | 式 | | | レベル１ |
| 土工 | 1 | 式 | | | レベル２ |
| 掘削工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 土砂（堤体）掘削<br>土砂 | 193 | m3 | | | レベル４ |
| 表土剥取<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準 | 61 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0001号表 |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準 | 132 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0002号表 |
| 盛土工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 盛土<br>土砂 | 165 | m3 | | | レベル４ |

# 本工事費　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛土（ランダム材）<br>振動ローラ　３．０～４．０ｔ<br>仕上厚　２２ｃｍ　転圧回数　４回 | 165 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0003号表 |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し　距離35.0km以下(19.0km超) | 184 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0007号表 |
| 購入土（ランダム材） | 220 | m3 | | | 00 |
| 整形仕上げ工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 法面整形（盛土部） | 153 | m2 | | | レベル４ |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | 153 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0008号表 |
| 作業残土処理工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 作業残土処理 | 207 | m3 | | | レベル４ |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超) | 207 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0009号表 |

# 本工事費　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費対象額調整（直接工事費計上分） | | | | | |
| 建設発生土受入費<br>土砂 | 207 | m3 | | | 00 |
| 法面植生工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 張芝工 | 153 | m2 | | | レベル４ |
| 張芝工<br>全面張　人工芝（幅 100cm程度） | 153 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0010号表 |
| 石・ブロック積工 | 1 | 式 | | | レベル２ |
| 作業土工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 床掘<br>土砂 | 23 | m3 | | | レベル４ |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模) | 23 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0011号表 |

# 本工事費　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻<br>土砂 | 8 | m3 | | | レベル４ |
| 機械併用埋戻(小規模土工) | 8 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0012号表 |
| 整形仕上げ工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 法面荒仕上げ（掘削部）<br>土砂 | 41 | m2 | | | レベル４ |
| 人力荒仕上げ（整形工）<br>土砂 | 41 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0015号表 |
| コンクリートブロック工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| コンクリートブロック基礎<br>18N-8-40BB | 18 | m | | | レベル４ |
| ブロック基礎工<br>Ａ３００－Ｂ６５０（盛土用） | 18 | m | | | 00<br>単第　0 -0016号表 |
| コンクリートブロック積み<br>間知ブロック150kg/個未満 | 41 | m2 | | | レベル４ |

# 本工事費　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工（練積・裏込Co t<br>滑面ブロック<br>18-8-40BB | 41 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0019号表 |
| 裏込砕石<br>C-40 | 18 | m3 | | | レベル４ |
| 裏込工（ブロック積・ブロック張）<br>ブロック積み<br>クラッシャーラン（Ｃ－４０） | 18 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0020号表 |
| 石積工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 石積み<br>現場発生材 | 6 | m2 | | | レベル４ |
| 石積工（現場発生材） | 6 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0021号表 |
| 水路工 | 1 | 式 | | | レベル２ |
| 作業土工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 床掘り | 5 | m3 | | | レベル４ |

# 本工事費　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模) | 5 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0011号表 |
| 埋戻し | 4 | m3 | | | レベル４ |
| 機械併用埋戻(小規模土工) | 4 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0012号表 |
| 集水桝工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 呑口桝 | 1 | 箇所 | | | レベル４ |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設 | 0.4 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0017号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 5.1 | m2 | | | 00<br>単第 0 -0018号表 |
| 基礎砕石<br>砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40 | 1.2 | m2 | | | 00<br>単第 0 -0023号表 |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | | レベル２ |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋 | 0.3 | m3 | | | レベル４ |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物) | 0.3 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0024号表 |
| 殻運搬<br>無筋 | 0.3 | m3 | | | レベル４ |
| 殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込<br>DID区間無し 運搬距離16.0km以下(11.0km超) | 0.3 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0025号表 |
| 処分費対象額調整（直接工事費計上分） | | | | | |
| コンクリート殻受入費 | 0.8 | t | | | 00 |
| 仮設工 | 1 | 式 | | | レベル１ |
| 仮設工 | 1 | 式 | | | レベル２ |

# 本工事費　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事用道路工 | 1 | 式 | | | レベル３ |
| 敷鉄板 | 1 | 式 | | | レベル４ |
| 敷鉄板設置撤去工<br>設置 | 165 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0026号表 |
| 敷鉄板設置撤去工<br>撤去 | 165 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0028号表 |
| 敷鉄板賃料<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>賃貸期間31日 | 36 | 枚 | | | 00<br>単第　0 -0029号表 |
| 直接工事費 | | | | | |
| 運搬費 | | | | | |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | レベル２ |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | レベル３ |

# 本工事費　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材輸送 | 1 | 式 | | | レベル４ |
| 仮設材（敷鉄板）運搬 | 1 | 式 | | | 00<br>単第　0 -0030号表 |
| 共通仮設費率分額 | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| 一般管理費率分 | | | | | |
| 契約保証費 | | | | | |

# 本工事費　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費計 | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |
| ＊＊消費税相当額計＊＊ | | | | | |
| ＊＊請負工事費計＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



表土剥取　　SPK19040001　　単第　0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　31.50%　労務構成比:　57.43%　材料構成比:　11.07%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　1,072.2000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 31.50% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊) | 57.43% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 11.07% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂<br>F=7　標準 | | | B=5　上記以外(小規模) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



掘削　　SPK19040001　　単第　0 -0002号表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　31.50%　労務構成比:　57.43%　材料構成比:　11.07%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　1,072.2000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 31.50% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊) | 57.43% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 11.07% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂<br>F=7　標準 | | | B=5　上記以外(小規模) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

盛土（ランダム材）　　単第　0 -0003号表

振動ローラ　３．０～４．０ｔ　　仕上厚　２２ｃｍ　転圧回数　４回　　1　　m3　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ルーズ)<br>　土砂<br>　小規模(標準) | 1.11 | m3 | | | 単第　0-0004号表 |
| 整地<br>　敷均し(ルーズ)<br>　狭小幅員(幅2.5m以上4m未満) | 1 | m3 | | | 単第　0-0005号表 |
| ため池工事締固（振動ローラ）<br>　搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t級<br>　仕上厚0.22m　締固め4回 | 1 | m3 | | | 単第　0-0006号表 |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



積込(ルーズ)　　SPK19040007　　単第　0 -0004号表

土砂　　小規模(標準)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　31.50%　労務構成比:　57.43%　材料構成比:　11.07%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　945.1700

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 31.50% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊) | 57.43% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 11.07% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂 | | | B=4　小規模(標準) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



整地　　SPK19040003　　単第　0 -0005号表

敷均し(ルーズ)　　狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　20.65%　労務構成比:　72.94%　材料構成比:　6.41%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　306.2900

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ<br>普通・排1<br>3t級(3～4t) | 20.65% | | ブルドーザ<br>普通・排1<br>3t級(3～4t) | | MTPC00001<br>MTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 53.16% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員 | 19.78% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 6.41% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　敷均し(ルーズ) | | | B=3　狭小幅員(幅2.5m以上4m未満) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表



ため池工事締固（振動ローラ）　　単第　0 -0006号表

搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t級　　仕上厚0.22m　締固め4回　　1　　m3　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.40 | 日 | | | |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 12.80 | L | | | 3.2*4 |
| 運転手(特殊) | 1.00 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| １m3当り | | m3 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=2　搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t級<br>C=0.22　仕上り厚さ（m）<br>E=1000　締め固速度（m/h） | | | B=4　締固め回数（回）<br>D=0.4　作業効率 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



土砂等運搬　　SPK19040002　　単第　0 -0007号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離35.0km以下(19.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.16%　　労務構成比:　60.81%　　材料構成比:　12.03%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　4,662.4000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 27.16% | | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般) | 60.81% | | 運転手(一般) | | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 12.03% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　小規模<br>C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=65　距離35.0km以下(19.0km超) | | | B=5　バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1　DID区間無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



法面整形　　SPK19040030　　単第　0 -0008号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　14.45%　　労務構成比:　73.07%　　材料構成比:　12.48%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　372.5900

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 14.45% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員 | 32.55% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊) | 27.53% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 12.99% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 12.48% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　盛土部<br>C=2　現場制約無し<br>E=1　全ての費用 | | | B=2　法面締固め無し<br>D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



土砂等運搬　　SPK19040002　　単第　0 -0009号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離19.0km以下(13.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.16%　　労務構成比:　60.81%　　材料構成比:　12.03%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　3,419.1000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 27.16% | | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般) | 60.81% | | 運転手(一般) | | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 12.03% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　小規模<br>C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=55　距離19.0km以下(13.0km超) | | | B=5　バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1　DID区間無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0010号表

張芝工

全面張 人工芝（幅 100cm程度） 10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.06 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.17 | 人 | | | |
| 張芝<br>幅50cm～100cm,ネット付 | 10.8 | m2 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m2 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m2 | | | |
| A=2 全面張 人工芝（幅 100cm程度） | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



床掘り　　SPK19040015　　単第　0 -0011号表

土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　23.22%　労務構成比:　69.53%　材料構成比:　7.25%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,898.2000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 23.22% | | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊) | 37.61% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員 | 31.92% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 7.25% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂<br>E=1　全ての費用 | | | B=5　上記以外(小規模) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

機械併用埋戻(小規模土工)

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0012号表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械投入(バックホウ)<br>土砂<br>小規模(標準) | 1.1 | m3 | | | 単第 0-0013号表<br>1*1.1111 |
| 埋戻(人力)<br>砂・砂質土 | 1.0 | m3 | | | 単第 0-0014号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=5<br>C=2 | | | B=2<br>D=0.9 土量換算係数 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



機械投入(バックホウ)　　SPK19040007　　単第　0 -0013号表

土砂　　小規模(標準)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　31.50%　労務構成比:　57.43%　材料構成比:　11.07%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　945.1700

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 31.50% | | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊) | 57.43% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 11.07% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂 | | | B=4　小規模(標準) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0014号表

埋戻(人力)

砂・砂質土　　10　　m3　　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 0.20 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.68 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 10.00 | % | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m3 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1 砂・砂質土<br>C=5 振動コンパクタ（Ｉ） | | | B=2 埋戻：人力まき出し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0015号表

人力荒仕上げ（整形工）

土砂　　10　　m2　　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 0.12 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m2 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m2 | | | |
| A=1　　土砂 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0016号表

ブロック基礎工

Ａ３００－Ｂ６５０（盛土用）

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設 | 1.54 | m3 | | | 単第 0-0017号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物 | 4.50 | m2 | | | 単第 0-0018号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m | | | |
| A=10 Ａ３００－Ｂ６５０（盛土用）<br>C=2 一般養生<br>E=7 小運搬なし | | | B=2 基面整正無し<br>D=1 加算しない<br>F=3 人力打設 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



コンクリート　　SPK19040150　　単第　0 -0017号表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　44.60%　　材料構成比:　55.40%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　26,609.0000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 25.35% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 8.71% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役 | 8.27% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 55.40% | | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=2　小型構造物<br>C=2　18-8-40BB<br>H=2　現場内小運搬無し<br>K=1　全ての費用 | | | B=3　人力打設<br>F=2　一般養生<br>J=1　- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



型枠　　SPK19040152　　単第　0 -0018号表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　7,449.4000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | 45.50% | | 型わく工 | | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員 | 30.09% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 11.37% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　一般型枠<br>C=1　全ての費用 | | | B=2　小型構造物 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

コンクリートブロック積工（練積・裏込Co ｔ　　単第　0 -0019号表

滑面ブロック　　18-8-40BB　　1　　m2　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_ブロック積工【手間のみ】<br>時間的制約なし | 1.000 | m2 | | | |
| コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371><br>280×420×350,参考質量41.2kg以上<br>8.5個/m2 | 8.500 | 個 | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.246 | m3 | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.224 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

裏込工（ブロック積・ブロック張）

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0020号表

ブロック積み　　クラッシャーラン（Ｃ－４０）　　10　　m3　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.50 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.40 | 人 | | | |
| クラッシャラン<br>40～0mm | 11.1 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 12 | % | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m3 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=2　クラッシャーラン（Ｃ－４０）<br>C=0　裏込材単価（円／ｍ３） | | | B=1　ブロック積み | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

石積工（現場発生材）

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0021号表

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.54 | 人 | | | |
| 石工 | 0.86 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1 | 人 | | | |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次 | 0.65 | 日 | | | 単第 0-0022号表 |
| 特殊作業員 | 0.15 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.21 | 人 | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 1.37 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 12 | % | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m2 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0022号表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 1.00 | 人 | | | |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 73.00 | L | | | |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.55 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=6 クレーン付2.9t吊 山積0.45m3 排対1次<br>C=1 運転労務数量(人/日) | | | B=73 軽油消費量(L/日)<br>D=1.55 機械賃料数量(供用日/日) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



基礎砕石　　SPK19040039　　単第　0 -0023号表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.78%　　労務構成比:　77.15%　　材料構成比:　18.07%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　942.2500

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <貸>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 4.75% | | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 40.16% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 17.48% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役 | 9.93% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊) | 9.05% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 15.28% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 2.78% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



基礎砕石　　SPK19040039　　単第　0 -0023号表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.78%　労務構成比:　77.15%　材料構成比:　18.07%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　942.2500

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=2　砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>D=1　全ての費用 | | | B=1　RC-40 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

構造物とりこわし工(無筋構造物)

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0024号表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間_無筋構造物【手間のみ】<br>人力施工<br>時間的制約なし | 1.000 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1 昼間施工<br>D=1 時間的制約なし | | | B=2 人力施工 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



殻運搬　　SPK19040148　　単第　0 -0025号表

Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込　DID区間無し 運搬距離16.0km以下(11.0km超)　　1　m3　当り

機械構成比:　20.84%　労務構成比:　70.18%　材料構成比:　8.98%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　8,053.2000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 20.84% | | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般) | 70.18% | | 運転手(一般) | | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 8.98% | | 軽油1.2号パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし<br>C=1　DID区間無し<br>E=1　全ての費用 | | | B=2　人力積込<br>D=60　運搬距離16.0km以下(11.0km超) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

敷鉄板設置撤去工　　単第　0 -0026号表

設置　　1000　　m2　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 1.50 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.50 | 人 | | | |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 | 1.50 | 日 | | | 単第　0-0027号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 1,000 | m2 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m2 | | | |
| A=1　　設置 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0027号表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | 1.00 | 人 | | | |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 126.00 | L | | | |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.14 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=19 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次<br>C=1 運転労務数量(人/日) | | | B=126 軽油消費量(L/日)<br>D=1.14 機械賃料数量(供用日/日) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

敷鉄板設置撤去工　　単第　0 -0028号表

撤去　　1000　　m2　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 1.40 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 1.40 | 人 | | | |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 | 1.40 | 日 | | | 単第　0-0027号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 1,000 | m2 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m2 | | | |
| A=2　　撤去 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表

単第 0 -0029号表

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間31日　　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (賃料)鋼板<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>90日以内 | 31.000 | 枚・日 | | | |
| (賃料)鋼板<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>整備費 | 1.000 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=3　22×1524×3048,802kg/枚<br>C=31　敷鉄板賃貸期間（日） | | | B=1　賃料<br>D=2　整備費有り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

仮設材（敷鉄板）運搬

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0030号表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等(敷鉄板)運搬（往路）<br>運搬距離 13.2㎞<br>製品長 12m以内 運搬質量 28.87t | 1 | 式 | | | 単第 0-0031号表 |
| 仮設材等(敷鉄板)運搬（復路）<br>運搬距離 13.2㎞<br>製品長 12m以内 運搬質量 28.87t | 1 | 式 | | | 単第 0-0032号表 |
| 仮設材積込み費（基地） | 28.87 | t | | | |
| 仮設材取卸し費（基地） | 28.87 | t | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

仮設材等(敷鉄板)運搬（往路）　　単第　0 -0031号表

運搬距離 13.2㎞　　製品長 12m以内 運搬質量 28.87t　　1　式　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃 | 1.000 | 式 | | | |
| t当り基本運賃 | 28.870 | t | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=1 基本運賃<br>C=1 12m以内 | | | B=13.2 運搬距離(km)<br>D=28.87 運搬質量(t) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

仮設材等(敷鉄板)運搬（復路）　　単第　0 -0032号表

運搬距離 13.2㎞　　製品長 12m以内 運搬質量 28.87t　　1　式　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃 | 1.000 | 式 | | | |
| t当り基本運賃 | 28.870 | t | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=1 基本運賃<br>C=1 12m以内 | | | B=13.2 運搬距離(km)<br>D=28.87 運搬質量(t) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 5122/204　成石池(ため池)　　数量総括表

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 過程数位 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土　工 | | | | | | |
| | 表土剥取 | 表土 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m$^3$級 | 61.2 | m$^3$ | |
| | 掘　削 | 土砂 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m$^3$級 | 131.9 | m$^3$ | |
| | 盛　土 | 振動ローラ<br>3.0～4.0t | 仕上厚22cm<br>転圧回数4回 | 165.2 | m$^3$ | |
| | 購入土砂 | ほぐし | | 220.3 | m$^3$ | 183.6*1.20 |
| | 法面整形 | 盛土部 | | 153.0 | m$^2$ | |
| | 残土運搬 | 土砂 | 4tダンプトラック<br>運搬距離　L=14.8km | 207.4 | m$^3$ | 61.2+146.2 |
| | 建設発生土処分 | 土砂 | 受入費 | 207.4 | m$^3$ | |
| 法面工 | | | | | | |
| | 張　芝 | | | 153.0 | m$^2$ | |
| ブロック積工 | | | | | | |
| | 床　掘 | 土砂 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m$^3$級 | 22.5 | m$^3$ | |
| | 埋　戻 | 砂質土 | 流用土 | 7.7 | m$^3$ | |
| | 法面荒仕上げ | 掘削部 | | 41.4 | m$^2$ | |
| | ブロック基礎 | | 小型　18N-8-40BB | 18.0 | m | A300-B650 |
| | ブロック積 | | 控え35cm | 41.4 | m$^2$ | |
| | 裏込材 | | C-40 | 18.0 | m$^3$ | |
| | 石積 | 取付 | 現場発生材 | 6.0 | m$^2$ | |
| 水路工 | | | | | | |
| | 床　掘 | 土砂 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m$^3$級 | 5.0 | m$^3$ | |
| | 埋　戻 | 砂質土 | 流用土 | 4.2 | m$^3$ | |
| | 吐口桝 | | | 1.0 | 箇所 | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | |
| | 構造物取壊し | 無筋 | | 0.3 | m$^3$ | 0.8t |
| 仮設工 | | | | | | |
| | 敷鉄板設置撤去工 | | | 165.0 | m$^2$ | |
| | 敷鉄板賃料 | | 22×1,524×3,048mm | 36 | 枚 | |
| | | | | | | |
| (運搬費) | | | | | | |
| | (敷鉄板運搬費) | | | 1 | 式 | 総重量:28.87t |
| | | | | | | |

# 土 量 配 分 表


表土剥取 61.2
残土処分 61.2
掘削 131.9
残土処分 131.9
27.5−13.2=14.3
残土処分 14.3
計 146.2
床掘
ブロック積工 22.5
水路工 5.0
22.5+5=27.5
流用土
(7.7+4.2)/0.9=13.2
埋戻
ブロック積工 7.7
水路工 4.2
165.2/0.9=183.6
盛土 165.2
購入土 183.6

# 各 種 数 量 計 算 書

5122/204 成石池(ため池)

| 種別 / 番号 | 距離 | 表土剥取 | | | 掘削 | | | 盛土 | | | 法面整形 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 法長 | 平均 | 数量 |
| SECT 0.0 | | 3.0 | － | － | 6.6 | － | － | 6.8 | － | － | 8.5 | － | － |
| SECT 9.0 | 9.0 | 3.8 | 3.40 | 30.6 | 8.4 | 7.50 | 67.5 | 11.5 | 9.15 | 82.4 | 8.5 | 8.50 | 76.5 |
| SECT 18.0 | 9.0 | 3.0 | 3.40 | 30.6 | 5.9 | 7.15 | 64.4 | 6.9 | 9.20 | 82.8 | 8.5 | 8.50 | 76.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 18.0 | | | 61.2 | | | 131.9 | | | 165.2 | | | 153.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 各 種 数 量 計 算 書

5122/204 成石池(ため池)

| 種別 / 番号 | 距離 | 張芝 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 法長 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| SECT 0.0 | | 8.5 | － | － | | | | | | | | | |
| SECT 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.50 | 76.5 | | | | | | | | | |
| SECT 18.0 | 9.0 | 8.5 | 8.50 | 76.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 18.0 | | | 153.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 各 種 数 量 計 算 書

5122/204 成石池(ため池)

| 種別 / 番号 | 距離 | 床掘 | | | 埋戻 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| SECT 0.0 | | 1.2 | － | － | 0.4 | － | － | | | | | | |
| SECT 9.0 | 9.0 | 1.2 | 1.20 | 10.8 | 0.4 | 0.40 | 3.6 | | | | | | |
| SECT 18.0 | 9.0 | 1.4 | 1.30 | 11.7 | 0.5 | 0.45 | 4.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 18.0 | | | 22.5 | | | 7.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 各 種 数 量 計 算 書

5122/204 成石池(ため池)

| 種別 / 番号 | 距離 | 法面荒仕上げ | | | ブロック基礎 | | | ブロック積 | | | 裏込材 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 長さ | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 法長 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| SECT 0.0 | | 2.3 | － | － | | | | 2.3 | － | － | 1.0 | － | － |
| SECT 9.0 | 9.0 | 2.3 | 2.30 | 20.7 | | | 9.0 | 2.3 | 2.30 | 20.7 | 1.0 | 1.00 | 9.0 |
| SECT 18.0 | 9.0 | 2.3 | 2.30 | 20.7 | | | 9.0 | 2.3 | 2.30 | 20.7 | 1.0 | 1.00 | 9.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 18.0 | | | 41.4 | | | 18.0 | | | 41.4 | | | 18.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 各　種　数　量　計　算　書

| 工　種 | 番 号 | 種　別 |
|---|---|---|
| ブロック積工 | | ブ　ロ　ッ　ク　基　礎 |




A＝　0.30 m
B＝　0.65 m
C＝　0.15 m

| 名　称 | 規　格 | 計　算　式 | 単位 | 数　量<br>10.0m　当り |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 | (0.30×0.65-((0.30-0.15)×(0.65-0.10))/2)×10.0 | $m^3$ | 1.54 |
| 型　枠 | 小型構造物 | (0.30+0.15)×10.0 | $m^2$ | 4.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 各 種 数 量 計 算 書

5122/204 成石池(ため池)

| 種別 / 番号 | 距離 | 石積 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 法長 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| | | 0.0 | ― | ― | | | | | | | | | |
| | 1.2 | 2.7 | 1.35 | 1.6 | | | | | | | | | |
| SECT 0.0 | 0.5 | 2.7 | 2.70 | 1.4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SECT 18.0 | | 2.7 | ― | ― | | | | | | | | | |
| | 0.5 | 2.7 | 2.70 | 1.4 | | | | | | | | | |
| | 1.2 | 0.0 | 1.35 | 1.6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3.4 | | | 6.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 各 種 数 量 計 算 書

5122/204 成石池(ため池)

| 種別 / 番号 | 距離 | 仮設道路 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| | | 3.0 | － | － | | | | | | | | | |
| | 55.0 | 3.0 | 3.00 | 165.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 55.0 | | | 165.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 各 種 数 量 計 算 書

5122/204 成石池(ため池)

| 種別 / 番号 | 距離 | 床掘 | | | 埋戻 | | | 吐口桝 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | | | | | | |
| | 1.1 | 1.7 | 0.85 | 0.9 | 1.4 | 0.70 | 0.8 | | | | | | |
| SECT 18.0 | 1.9 | 1.7 | 1.70 | 3.2 | 1.4 | 1.40 | 2.7 | | | 1.0 | | | |
| | 0.5 | 1.7 | 1.70 | 0.9 | 1.4 | 1.40 | 0.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3.5 | | | 5.0 | | | 4.2 | | | 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 各　種　数　量　計　算　書

| 工　種 | 番 号 | 種　別 |
|---|---|---|
| 水　路　工 | | 吐　口　桝 |

平 面 図




側 面 図




断 面 図




| 名　称 | 規　格 | 計　算　式 | | 単位 | 数　量<br>箇所　当り |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| コンクリート | 小型構造物 | 1/2×(1.490+1.075)×0.830×0.800−1/2×(1.340+1.000)×0.680×0.500= | 0.45 | | |
| | | 0.20×0.53×0.15= | 0.02 | | |
| | | 0.45−0.02= | 0.43 | $m^3$ | 0.43 |
| 型　枠 | 小型構造物 | 1/2×(1.490+1.075)×0.830×2+0.80×0.83+1/2×(1.340+0.925)×0.83×2+0.50×0.83= | 5.09 | | |
| | | 0.20×0.53×2= | 0.21 | | |
| | | (0.53×2+0.50)×0.15= | 0.23 | | |
| | | 5.09−0.21+0.23= | 5.11 | $m^2$ | 5.11 |
| 基礎砕石 | C-40 | 1.175×1.000= | 1.18 | $m^2$ | 1.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 各　種　数　量　計　算　書

| 工　種 | 番 号 | 種　別 |
|---|---|---|
| 構造物取り壊し工 | | 既　設　吐　口　桝 |

平面図




断面図
A-A




側面図
C-C
(D-D)




正面図
B-B




| 名　称 | 規　格 | 計　算　式 | 単位 | 数　量<br>箇所　当り |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 構造物取り壊し | 吐口桝 | (0.85×0.50−0.50×0.35)×1.15+(0.85×0.50−0.20×0.35)×0.15　0.34 | $m^3$ | 0.34 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

34.48324445　133.0779757

この図は，国土地理院地図を使用したものである。