

公告:令和2年11月25日 入札参加希望締切:12月2日 開札:令和2年12月11日

| No. | 業種 | 災害 | 復興 係数 | 工 事 名 ・ 業 務 名 | 工事(業務)場所 | 予定価格 (税抜) | 工期 (余裕工期は 黄色網掛け) | 工種 | 地域要件 | 通常 ランク | 災害 ランク | 工事等の概要 |
|-----|----|----|----------|---------------------------------|-----------|--------------|------------------------|----|------|-----------|-----------|---|
| 1 | 工事 | 災害 | ○ | 河川災害復旧工事(普通河川清代川2工区) | 三原市本郷町南方 | 31,266,000 | R3.3.31 | 土木 | 市内全域 | | ABC | 施工延長 L=100.1m, 河川土工 一式, Coブロック工(大型ブロック) A=44m2, Coブロック工(中空護岸) A=280m2, すりつけ工 一式, 水替工 一式, 工事用道路 一式 |
| 2 | 工事 | | | 放課後児童クラブ網戸設置工事(大和放課後児童クラブ外10ヶ所) | 三原市大和町大具外 | 3,146,000 | R3.3.26 | 建具 | 市内全域 | CDE | | 放課後児童クラブ網戸設置, 建具工事一式 |
| 3 | 工事 | | | 市道木原52号線道路改良工事 | 三原市木原町 | 9,773,000 | R3.3.30 | 土木 | 三原地域 | ABCD | | 施工延長 L=69.0m, 道路土工 一式, 法面工 A=311m2, 側溝工 L=28m, 舗装工 A=268m2, 防止柵工 L=51m |
| 4 | 工事 | | | 小学校プールろ過機改修工事(沼田東小学校) | 三原市沼田東町片島 | 7,330,000 | R3.3.16 | 管 | 三原地域 | BCD | | 既設鋼製ろ過機等撤去, FRP製ろ過機, 操作盤, 減菌機等設置 |
| 5 | 工事 | | | 道の駅よがんす白竜事務所等改修工事 | 三原市大和町和木 | 5,949,000 | R3.3.25 | 建築 | 大和地域 | BCD | | 事務所拡張及び休憩室設置工事 一式, 日除け設置工事 一式, 授乳室設置工事 一式 |
| 6 | 工事 | | | 市道沼田東町北部36号線道路改良工事 | 三原市沼田東町本市 | 13,404,000 | R3.3.31 | 土木 | 市内全域 | ABCD | | 施工延長 L=41.1m, 排水構造物工 L=41.5m, 縁石工 L=41.3m, 舗装工 A=128.0m2 |
| 7 | 工事 | | | 旭町住宅3号棟公共下水道接続工事 | 三原市旭町一丁目 | 10,001,000 | R3.3.31 | 管 | 市内全域 | ABCD | | 公共下水道接続工事, 撤去工事(浄化槽撤去) |
| 8 | 工事 | | | 歩行者系観光案内看板設置工事 | 三原市城町一丁目外 | 6,053,000 | R3.3.31 | とび | 市内全域 | ABCD | | サイン施設工, 観光案内サイン新設 N=4基, 石柱新設 N=1基 |
| 9 | 工事 | | | 下徳良処理分区マンホール蓋交換工事(2-1工区) | 三原市大和町下徳良 | 3,854,000 | R3.3.19 | 土木 | 市内全域 | ABCDE | | マンホール蓋交換 N=19箇所 |
| 10 | 工事 | | | 小規模崩壊地復旧工事(南方3) | 三原市本郷町南方 | 3,780,000 | R3.3.31 | 土木 | 市内全域 | ABCDE | | 施工延長 L=16m, 土工 一式, 法面工 A=264.3m2 |