

公告:令和3年1月13日 入札参加希望締切:1月20日 開札:令和3年1月29日

No.	業種	災害	復興 係数	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	下徳良水路災害復旧工事	三原市大和町下徳良	7,114,000	R3.6.30	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=9.6m, 土工 一式, コンクリートブロック積 A=42m ² , 小口止 N=2箇所, 水路復旧 L=11.5m, 工事用道路工 一式
2	工事	災害	×	道路災害復旧工事(箱川里道)	三原市大和町箱川	6,059,000	R3.5.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=19.7m, 土工 一式, 植生工 A=44m ² , ブロック積工 A=81m ² , 仮設工 一式
3	工事	災害	×	道路災害復旧工事(細里道1工区外1箇所)	三原市大和町大草	4,520,000	R3.5.11	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=49.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=16m ² , 排水構造物工 L=36m, 舗装工 A=91m ²
4	工事	災害	×	巳越農地災害復旧工事	三原市久井町山中野	2,670,000	R3.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=414m ³ , 流木処理 V=8m ³
5	工事			皆実雨水排水ポンプ場土木工事(2-2工区)	三原市皆実五丁目	109,843,000	R3.7.30	土木	県内 本支店	A		ポンプ場 本体仮設工:仮設土留工 一式, 本体築造工:場所打杭工 N=10本
6	工事			三原西処理分区污水管新設工事(2-1工区)	三原市頼兼二丁目・宮浦五丁目	32,707,000	R3.7.29	土木	市内全域	ABC		管路延長 L=381.0m, 管体延長 L=366.5m, 管布設延長 L=315.5m(VUφ200mm), L=51.0m(VUφ150mm), 管路土留工 L=272.5m, 0号組立人孔 N=9組, 1号組立人孔 N=8組, 公共ます及び取付管 N=15箇所, 舗装復旧工 A=661m ²
7	工事			三原東処理分区污水管新設工事(2-1工区)	三原市中之町二丁目	26,029,000	R3.8.31	土木	三原地域	ABCD		路線延長(汚水補助) L=213.2m, 管体延長 管渠工(開削) φ200 L=203.6m, 路線延長(汚水単独) L=11.5m, 管体延長 管渠工(開削) φ200 L=9.5m
8	工事			三原西処理分区ネットワーク管渠整備工事(2-1工区)	三原市宮浦三丁目外	23,834,000	R3.7.30	土木	三原地域	ABCD		【宮浦三丁目】路線延長 L=16.5m, 管体延長 管渠工(開削) φ250 L=4.0m, 管体延長 管渠工(推進) φ250 L=9.8m, 付帯工 一式, 【宮沖二丁目】路線延長 L=30.2m, 管体延長 管渠工(開削) φ250 L=28.0m, 付帯工 一式
9	工事			港町第2排水区排水路新設工事(2-1工区)	三原市港町三丁目	14,599,000	R3.7.30	土木	三原地域	ABCD		自由勾配側溝 L=133.8m, 集水柵 N=2基, 管渠工(φ500) L=4.1m, 水道移設 一式, 付帯工 一式
10	工事			千川住宅浄化槽改修工事	三原市中之町五丁目	5,584,000	R3.3.25	管	三原地域	BCD		千川住宅合併浄化槽(640人槽) 曝気槽, 調整槽用散気管取替
11	工事			スポーツ施設自動水栓取付工事	三原市円一町二丁目外	4,314,000	R3.3.25	管	三原地域	CDE		自動水栓取付工事, リージョンプラザ本館 自動水栓 N=34個, リージョンプラザ南館 自動水栓 N= 8個, 陸上競技場 自動水栓 N=13個, 野球場 自動水栓 N= 5個, テニスコートクラブハウス 自動水栓 N= 8個
12	工事			下北方処理分区污水管新設工事(2-1工区)	三原市南方一丁目	4,456,000	R3.5.31	土木	本郷地域	CDE		路線延長 L=60.0m, 管体延長 管渠工(開削) φ150 L=58.3m, 付帯工 一式
13	工事			通学路安全対策工事(市道深町30号線外)	三原市深町外	2,611,000	R3.3.31	土木	市内全域	ABCDE		施工延長 L=166.0m, 可変側溝 L=32.0m, 薄層カラー舗装 A=40.0m ²