




-  前回改修の部分を示す。
 [] 前回改修の内容を示す。
 今回改修工事範囲を示す。




- | | |
|---|---|
|  | 外壁：クワック、厚き部補修等塩化洗淨の上可とう形質等塗料E付付 |
| (1) 1階工部分外壁： | コーキング：アクリルシリコン樹脂仕上。〔新設〕：〔窓台も外壁に準ずる〕 |
| (3) 地下部分外壁： | コーキング：打撃部、化粧部、サッシ回り等打ちまし 15x15 (新設) |
|  | 外壁：既設収付タイル貼付〔新設塗料付チエスグライNDERケレン工法、耐腐食生肌〕 |
| (2) 1階工部分外壁： | クワック、厚き部補修等塩化洗淨の上塗塗料E付付〔アクリルシリコン樹脂仕上〕〔新設〕：〔窓台も外壁に準ずる〕 |
| | コーキング：打撃部、化粧部、サッシ回り等打ちまし 15x15 (新設) |
|  | ブラインド（撤去） |
|  | ブラインド（新設） |
|  | 開き戸：ドアーチェック（撤去） |
|  | 開き戸：ドアーチェック取付（新設） |
|  | 出入口建具付：下地設置の上OP 2層塗壁（新設） |






- | | |
|---------|----------------------------|
| 凡工系 | 使用所でスクリーン（除去） |
| 木工系 | 設備設備除去後穴埋め |
| 文工系 | 便所、洗面所及び配管類（除去）設備工事 |
| 凡工系 | 開口戸：ドアチェック（撤去） |
| 凡工系 | 開口戸：ドアチェックの取付（新設） |
| 凡工系・木製枠 | 木製道具・木製枠：下地調整の上SOP窓枠塗膜（新設） |
| 凡工系 | 一部モルタルコナ押付けシート せ2.0（新設） |
| 凡工系 | 一部モルタルコナ押付けニールクロス貼（新設） |
| 木工系 | 一部木製巾木SOP塗（新設） |




- 凡例
- | | |
|---|-----------------|
|  | —— 前回改修の部分を示す。 |
| [] | —— 前回改修の内容を示す。 |
|  | —— 今回改修工事範囲を示す。 |


- A工** 外壁：クラック・浮き部補修高圧洗浄の上可とう紙張着材E付付
(1期工事部分外壁)
(3期工事部分外壁) コーキング：打撃目地・化粧目地・サッシ回り等打も直し 15x15 (新設)
- B工** 外壁：既設吹付タイル剥離 (異種接着剤付ディスクグラインダーケレン工法・酸洗養生済)
(2期工事部分外壁) クラック・浮き部補修高圧洗浄の上張着材E付付 (アクリルシリコン樹脂仕上) (新設) (高台も外壁に準ずる)
コーキング：打撃目地・化粧目地・サッシ回り等打も直し 15x15 (新設)
- C工** 足 平造・立上り部：既設防水布地下調整の上張防水 (新設) 養生資材：除去・新設
- D工** 天井：ケレン清掃の上SOP塗装替え (新設)
- E工** 床天：既設床防水地下調整の上張防水 (新設)
- F工** 天井：既設ケイカル板リシン吹付地下調整の上張防水E付付 (新設)
- G工** 床面：既設モルタルコテ押E P床下調整の上E P塗装替え (新設)
- H工** 断熱・カーテンボックス：下地調整の上SOP塗装替え (新設)
- I工** 内部クレスト調整



[改修前 下足室 平面詳細図1/30]









断面詳細図 1/30





[改修後 下足室 平面詳細図1/30]

- 凡例
- 前回改修の部分を示す。
 - [] —— 前回改修の内容を示す。
 - 改修工事 —— 今回改修工事範囲を示す。








- | | |
|------------------|--|
| B.T.工 | 外壁・既設付代付外断断(薬塗面付代付ディスクグラインダーケレン工法・断断養生等) |
| (2) 用工率等分 | クランク・浮き影修繕系に洗浄の上縦断付代付(アクリルシリコン樹脂仕上) (新設) (窓含も外壁に準ずる) |
| | コーキング・打継目地・化粧目地・サッシ回り等打直し 15x15 (新設) |
| N.T.工 | 土工事・既設土上地盤ビート貼り除去後下地調整の上 長尺地盤ビート貼り 1+2.0 (新設) |
| P.T.工 | 既設本製水下水地調整の上 S.O.P 壁塗替え (新設) |
| E.T.工 | 壁塗・変型・既設モルタルコナテP.E.下地調整の上 E.P.A 壁塗替え (新設) |
| P.T.工 | 壁塗・既設 T2 合板 S.O.P 変型下地調整の上 S.O.P 壁塗替え (新設) |
| V.T.工 | 木製家具・吊橋具入れ・ロッカーその他下地調整の上 S.O.P 壁塗替替え (新設) |
| U.T.工 | 木製家具・木製枠・下地調整の上 S.O.P 壁塗替替え (新設) |
| A.T.工 | 開き戸・ドアチェック取付 (新設) |
| U.T.工 | 開き戸・ドアチェック (撤去) |
| W.T.工 | 断縁・カーテンボックス・下地調整の上 S.O.P 壁塗替替え (新設) |
| E.T.工 | 底 平水替・立上り部・既設防水布下水地調整の上遮水布 (新設) 弁え金物・撤去・新設 |






会議室 2		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5 敷置:70-90g 強t=18	新工事 ○工事
巾木	木製巾木 S0P H=100	新工事
壁	モルタルコテ押E P T2合板底目地S5張	新工事 ○工事 新工事
天井	化粧PB t=9.5張	既設のまま




- | | |
|-----|---|
| NI工 | 床工事：既設土壌ビシード貼り部地下床設置の上 長尺埋ビシード貼り t=2.0 (新設) |
| PI工 | 前設木炭の土下床調整の上 SOP 産婆壁入れ (新設) |
| QI工 | 壁面、窓型：既設モルタル下層EP塗地下調整の上 EP塗産婆壁 (新設) |
| UI工 | 木製新築：掃除器入れ、ロッカーその地下床調整の上 SOP産婆壁入れ (新設) |
| WI工 | 木製建築：木製枠：地下調整の上 SOP産婆壁入れ (新設) |
| AI工 | 開き戸：ドアーチェック取付 (新設) |
| LI工 | 開き戸：ドアーチェック (撤去) |
| WI工 | 廊縁、カーテンボックス：下床調整の上 SOP産婆壁入れ (新設) |
| HI工 | ブラインド (新設) |
| LI工 | ブラインド (撤去) |
| O工 | 既設土壌フローリング撤下床設置の上 長尺埋ビシード貼り t=2.0 連結 (新設) |
| PI工 | 壁面：既設 T2合板 SOP 地下調整の上 SOP産婆壁入れ (新設) |
| KI工 | 出入り口扉マスターキーとスル。 |







倉庫 2		
部位	仕上	今回工事
床	モルタルコテ塗床	既設のまま
巾木	モルタルコテ押え	既設のまま
壁	モルタルコテ押えP	○工事
天井	PBt=9.5強EP塗	既設のまま



- | | | |
|------------|--|--|
| B工系 | 外壁：既設収付タイル剥却（車道裏面付ディスクグラインダーケレン工法、露骨養生済）
（2期工事部分外置）
（3期工事部分外置） | クラック・浮き部修繕専任洗淨の上構覆材収付（アクリルシリコン樹脂塗布上）（新設）（窓台も外壁に準ずる）
コーキング：打掛目地、北枕目地、サッシ廻り等打直し 15x15（新設） |
| G工系 | 屋根：既設ゴムシート下地調整の上ビシシート防水t=1.5（既設材タイプ、板せ工法）（新設）
上り部：既設防水剥去後t=7cm防水t=1.5（既設材収付）（新設）既設78kg金物挿入部撤去78kg金物挿入（新設） | |
| O工系 | 壁面・窓型：既設モルタルコチペE下地調整の上E P塗装替え（新設） | |
| S工系 | 木部：下地調整の上SOP塗装（新設） | |
| T工系 | 本気鉄骨、木製床：下地調整の上SOP塗装後替え（新設） | |
| A工系 | 開き戸：ドアチェック取付（新設） | |
| U工系 | 開き戸：ドアチェック（撤去） | |
| W工系 | 内部クレンセント調整 | |
| P工系 | 縦桟・カーテンボックス：下地調整の上SOP塗装後替え（新設） | |











- △工事 提案及び支持金物（撤去）
- 工事 既設アルミサッシ改修：窓枠撤去後ガラスに取替（新設）
- 工事 木製障子・木製戸：下地調整の上SOP塗装塗替え（新設）
- 工事 開き戸・ドアチェック取付（新設）
- ◇工事 開き戸・ドアチェック（撤去）
- ▽工事 出入口建具：マスターキーとする。

凡例

—— 前回改修の部分を示す。

[] 前回改修の内容を示す。

△工事 今回改修工事範囲を示す。



圖書室 可查電 廣開閱 1/50

- | | |
|-----|------------------|
| Ⅲ工事 | 開き戸：ドアチェック付付（新設） |
| Ⅳ工事 | 開き戸：ドアチェック（撤去） |
| Ⅴ工事 | 収納扉（撤去） |
| Ⅵ工事 | 収納扉改修：ミク所（新設） |


凡例



——前回改修の部分を示す。

〔 〕 ——— 前回改修の内容を示す。

工事 今回改修工事範囲を示す。



廊下		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SGP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
天井	有孔PB t=9.5EP	既設のまま

男子更衣室		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SGP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
天井	有孔PB t=9.5EP	既設のまま

女子更衣室		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SGP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
天井	有孔PB t=9.5EP	既設のまま

理科準備室1		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SGP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
天井	有孔PB t=9.5EP	既設のまま

理科準備室2		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SGP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
天井	有孔PB t=9.5EP	既設のまま


- 工事 壁面・梁面：既設モルタルコテ押E P塗下地調整の上上P塗塗替え（新設）
- △工事 床：既設塩ビシート貼付剥離後下地調整の上上P塗塗替え（新設）
- 工事 巾木：既設木製巾木下地調整の上SOP塗塗替え（新設）
- 工事 木製床板・木製枠：下地調整の上SOP塗塗替え（新設）

- A1工事 開き戸・ドアチェック取付（新設）
- A2工事 開き戸・ドアチェック（撤去）
- W工事 壁紙・カーテンボックス：下地調整の上SOP塗塗替え（新設）
- C工事 窓：既設窓枠防水下地調整の上SOP塗塗替え（新設）

- G1工事 遮光カーテン（新設）
- G2工事 遮光カーテン（撤去）
- K工事 鉄線、ケレン清掃の上SOP塗塗替え（新設）
- 手摺子：100x50角パイプケレン清掃の上SOP塗塗替え（新設）
- 手摺子：100x50角パイプケレン清掃の上SOP塗塗替え（新設）

- 床・壁木：既設塗布防水下地調整の上上P塗塗替え（新設）
- 壁面：既設T2合板SOP塗下地調整の上SOP塗塗替え（新設）

- 凡例
- 前回改修の部分を示す。
- [] 前回改修の内容を示す。
- 今回改修工事範囲を示す。




廊下		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	N工事
巾木	木製巾木 SOP H=100	P工事
壁	モルタルコテ押E P	O工事
	T2合板底目地SOP塗	R工事
天井	有孔P Bt=9.5 E P	既設のまま

理科準備室2		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SOP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
	T2合板底目地SOP塗	既設のまま
天井	化粧P B t=9.5 5張	既設のまま


- B工事** 外壁：既設タイル貼付（無電着タイルディスクグラインダーケレン工法・高圧洗浄機）
（2期工事部分外壁） クラック・浮き部補修高圧洗浄の上後継塗材E吹付（アクリルシリコン樹脂仕上）（新設）
（窓枠も外壁に準ずる）
コーキング：打継目地・化粧目地・サッシ廻り等打ち直し 15x15（新設）
- G工事** 壁面・梁面：既設モルタルコテ押E P壁下地調整の上E P塗替え（新設）
- N工事** 床：既設塩ビシート貼り撤去後下地調整の上塩ビシート貼り t=2.0（新設）
- P工事** 巾木：既設木製巾木下地調整の上SOP塗替え（新設）
- U工事** 木製床板・木製付：下地調整の上SOP塗替え（新設）
- A工事** 開き戸：ドアチェック取付（新設）
- U工事** 開き戸：ドアチェック（撤去）
- W工事** 換気・カーテンボックス：下地調整の上SOP塗替え（新設）
- C工事** 窓天：既設塗布防水下地調整の上塗膜防水（新設）
- G工事** 窓先カーテン（新設）
- ホ工事** 窓先カーテン（撤去）
- ホ工事** 鉄部：ケレン清掃の上SOP塗替え（新設）
- K工事** 手摺：160x50角パイプケレン清掃の上SOP塗替え（新設）
手摺子：160 50x50 ケレン清掃の上SOP塗替え（新設）
- ホ工事** 床・笠木：既設塗布防水下地調整の上塗膜防水（新設）
- O工事** 廊下側壁面補修箇所改修：既設撤去後シナ金板 t=5.5 E P塗（新設）
- ホ工事** パルコニーRD清掃

- 凡例
- 前回改修の部分を示す。
 - 前回改修の内容を示す。
 - 今回改修工事範囲を示す。



- U工事 木製床板・木窗枠・下地張りの上SOP塗装撤去(新設)
- A工事 開き戸: ドアーチェック取付(新設)
- U工事 開き戸: ドアーチェック(撤去)
- U工事 廊下側壁壁紙撤去・既設壁紙剥離シナ合板 1×5.5 EP塗(新設)
- U工事 シナ合板 1×6 (撤去)

- 凡例
- 前回改修の部分を示す。
 - 前回改修の内容を示す。
 - 今回改修工事範囲を示す。



- B工** 外壁・既設吹付タイル除却（車庫裏側付ディスクグラインダー・ケレン工法・廃棄物発生）（近台も外壁に準ずる）
（2期工事部分付替）
クラック・浮き等修繕高圧洗浄の上被覆塗材吹付（アクリルシリコン樹脂仕上）（新設）
コーキング：打設後、北側窓サッシ回り等打ち直し（既存）
Z工 出入口扉具等：下地調整の上SOP塗替え（新設）
I工 床・基木：既設塗布防水下地調整の上塗膜防水（新設）
U工 木製建具・木製枠：下地調整の上SOP塗替え（新設）


- A1工** 開き戸・ドアチェック取付（新設）
U1工 開き戸・ドアチェック（撤去）
W工 縦断・カーテンボックス：下地調整の上SOP塗替え（新設）
O工 窓天：既設塗布防水下地調整の上塗膜防水（新設）

- M工** 壁紙：被覆ビバフSOP塗替え（新設）
U2工 バルコニーR.D.清掃
C工 鉄部：ケレン清掃の上SOP塗替え（新設）
K工 手摺：130x50角パイプケレン清掃の上SOP塗替え（新設）
手摺子：160x150ケレン清掃の上SOP塗替え（新設）


- H工** 煙突及び支持金物（撤去）
G工 既設アルミサッシ改修：従来撤去後ガラスに改修（新設）
K1工 出入口扉具：マスターキーとする。

- 凡例
[斜線] 前回改修の部分を示す。
[] 前回改修の内容を示す。
[点線] 今回改修工事範囲を示す。


被服室・被服準備室 平面詳細図 1/30




A面



B面




C面




D面


校舎 展開図 1/50




A面



B面



C面



D面


校舎準備室 展開図 1/50


- 【A1工事】 開口部：ドアチェック取付（新設）
- 【B1工事】 開口部：ドアチェック（増設）
- 【C1工事】 木製扉・木製枠：下地調整の上SOP扉交換（新設）
- 【D1工事】 出入口扉・下地調整の上SOP扉交換（新設）
- 【E1工事】 扉交換（増設）
- 【F1工事】 既設アルミサッシ交換：既設窓枠ガラスに取替（新設）
- 【G1工事】 出入口扉・マスターキーとする。



凡例

- 前回改修の部分を示す。
- [] —— 前回改修の内容を示す。
- 今回改修工事範囲を示す。

- | | |
|----|--------------------------|
| エエ | 出入口検査時：下流調整の上SOP端部検入（確認） |
| ハエ | スクリーン（除去） |
| ニエ | スクリーン：研削 |
| キエ | 出入口検査：マスターキーとする。 |










- G1工** 破砕・既設ゴムシート下地調整の上ゴムシート防水 t=1.5 (新設工法) (新設)
- G2工** 立上り部・既設シート防水除去シート防水 (新設) 既設アルミ金物押え除去アルミ金物押え (新設)
- G3工** 穴あきシナ合板除去後穴あきシナ合板 t=5.5 密着貼付 S O P 透 (新設)
- G4工** 巾木・既設木製巾木下地調整の上 S O P 透塗替え (新設)
- G5工** 天井・既設ビールクロス撤去後下地調整の上ビニールクロス張り (新設)
- G6工** 出入口建具等・下地調整の上 S O P 透塗替え (新設)
- G7工** 天井・既設モルタルコナチ等 E P 塗下地調整の上 E P 透塗替え (新設)
- G8工** スクリーン (撤去)
- G9工** スクリーン (新設) (手動式 W3,950xH2,000)
- G10工** 開き戸・ドアチェック (撤去)
- G11工** 開き戸・ドアチェック取付 (新設)
- G12工** 木製建具・木製枠・下地調整の上 S O P 透塗替え (新設)
- G13工** 立上り部シート防水及び防水押え金物 (撤去) 平面部分全体の 5% の撤去を見込む
- G14工** 遮光カーテン (撤去)
- G15工** 遮光カーテン (新設)
- G16工** テレビ台 (撤去)
- G17工** 出入口建具・マスターキーとする。

凡例

—— 前回改修の部分を示す。

[] —— 前回改修の内容を示す。

改修工事 —— 今回改修工事範囲を示す。



- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| F 工工事 | 穴あきシナ合板掘き去り穴あきシナ合板 t=5.5mm修繕SOP案（新設） |
| P 工工事 | 巾木：既設木製巾木下地調整の上SOP塗装替え（新設） |
| X 工工事 | 天井：既設ビールクロス撤去後下地調整の上ビニールクロス貼付（新設） |
| Z 工工事 | 出入口建具等：下地調整の上SOP塗装替え（新設） |
| U 工工事 | 開き戸：ドアチェック（撤去） |
| A 工工事 | 開き戸：ドアチェック取付（新設） |
| U 工工事 | 木製建具・木製枠：下地調整の上SOP塗装替え（新設） |
| Y 工工事 | 鉄窓：ケレン清掃の上SOP塗装替え（新設） |
| V 工工事 | 木製窓具：持降入れ、ロッカー等地下地調整の上SOP塗装替え（新設） |
| Q 工工事 | 遮光、変型：既設モルタルコナリE床下地調整の上E床塗装替え（新設） |
| ホ 工工事 | 窓先カーテン（撤去） |
| G 工工事 | 窓先カーテン（新設） |
| 下 工工事 | テレビ台（撤去） |
| K 工工事 | 出入口建具：マスターキーとする。 |

凡例



()

六三

