







DI



DI

- 凡例
- | | |
|---|-----------------|
|  | —— 前図改修の部分を示す。 |
|  | —— 前図改修の内容を示す。 |
|  | —— 今図改修工事範圈を示す。 |








コンピュータ室 平面詳細図 1/30

- 工事 床：既設上フローリング下地調整の上長尺板ビニール貼付 142.0 通貼 (新設)
- 工事 中木：既設木製中木下地調整の上SOP塗装替え (新設)
- 工事 壁面・天井：既設モルタルコ字押E P塗塗替え (新設)
- 工事 壁面：既設T2合板SOP塗下地調整の上SOP塗装替え (新設)
- 工事 押入金物 (撤去)
- 工事 押入金物：ステンレス製ノンスリップ (新設)

- 工事 片引戸：レール (撤去)
- 工事 片引戸：既設ステンレス製カバールール (新設)
- 工事 木製扉・木製枠：下地調整の上SOP塗装替え (新設)
- 工事 木製扉・木製枠：既設扉・ロッカーその下地調整の上SOP塗装替え (新設)
- 工事 扉・カーテンボックス：下地調整の上SOP塗装替え (新設)

- 凡例
- 斜線：前回改修の部分を示す。
 - []：前回改修の内容を示す。
 - 工事：今回改修工事範囲を示す。





コンピューター室 展開図 1/50

- | | | | |
|------------|--|------------|----------------------------------|
| ○工事 | 床：既設仕上フローリング張下地調整の上段階ビント貼り 約2.0 道間（新設） | □工事 | 片引戸：レール（撤去） |
| □工事 | 巾木：既設木製巾木下地調整の上OP塗装替え（新設） | □工事 | 片引戸：樹脂ステンレス製片引戸+レール（新設） |
| ○工事 | 壁塗：梁間：既設珪藻土コテ平のOP下地調整の上EP塗装替え（新設） | □工事 | 木製通風：木製付：下地調整の上OP塗装替え（新設） |
| □工事 | 壁塗：既設T2合板OP張下地調整の上OP塗装替え（新設） | □工事 | 木製扉：掃除入れ、ロッカーその他下地調整の上OP塗装替え（新設） |
| | | □工事 | 補板・カーテンボックス：下地調整の上OP塗装替え（新設） |
| | | □工事 | |

- 凡例
- | | |
|---|-----------------|
|  | —— 前回改修の部分を示す。 |
| [] | —— 前回改修の内容を示す。 |
|  | —— 今回改修工事範囲を示す。 |

備注文 三原市販	第 水 院	年 月 日	中 電 技 術 コ ン サ ル タ ン ト 株 式 有 限 公 司 広島県広島市東区下町3番32号 TEL:082-252-5500-5	建設コンサルタント登録 第1333号 1級建築士事務所 登録第1333号 1級建築士事務所 第23245号 第 本 第 1 号 坂 本 第	校 型 図 本 図 本 図 本	工事名称 久井中学校長寿命化改修 1 期工事（建築主体工事） 発注名称 コンピューター室 展開図	図面番号 A-62 縮 尺 1/50
-------------	-------	-------	---	--	--------------------------	---	-----------------------------

- 【B工】 既設付タイラック（曲線部付ディスクグラインダーケレン工法・難燃塗布）
クラック・浮き部修繕高圧洗浄の上保層材E吹付（アクリルシリコン樹脂仕上）（新設）（窓台も外壁に準ずる）
コーキング（打撃目地・化粧目地・サッシ廻り等打ち直し 15x15）（新設）
【M工】 養生金物：ステンレス製ノンスリップ（新設）
【ソ工】 養生金物（撤去）

- 【A工】 開き戸：ドアチェック取付（新設）
【リ工】 開き戸：ドアチェック（撤去）
【W工】 網戸・カーテンボックス：下地調整の上SOP塗装替え（新設）
【U工】 木製網戸・木製作：下地調整の上SOP塗装替え（新設）
【E工】 鉄釘：ケレン清掃の上SOP塗装替え（新設）
【V工】 木製網戸：換気入れ・ロッカーその他下地調整の上SOP塗装替え（新設）

- 【R工】 床・玄木：既設遮水防水下地調整の上遮水防水（新設）
【K工】 手摺：100x50角パイプケレン清掃の上SOP塗装替え（新設）
手摺子：160 x150 ケレン清掃の上SOP塗装替え（新設）
【M工】 壁紙：破損部パイプSOP塗装替え（新設）養生金具
【E工】 ハルココーナード清掃
【O工】 床：既設仕上フローリング下地調整の上 長尺地ビシシート貼付 t=2.5遮水（新設）工事

- 【Z工】 出入口建具：下地調整の上SOP塗装替え（新設）
【P工】 既設木製巾木下地調整の上SOP塗装替え（新設）
【ハ工】 燃突及び支持金物（撤去）
【C工】 既設アルミサッシ改修：燃突除去後ガラスに取替（新設）
【O工】 床：既設仕上フローリング下地調整の上 長尺地ビシシート t=2.0 遮水（新設）
【K工】 出入口建具：マスターキーとする。

音 楽 室		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SOP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
	T2合板底目地SOP塗	既設のまま
天井	化粧P B t=9.5張	既設のまま

音 楽 室 備 室		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
巾木	木製巾木 SOP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
	T2合板底目地SOP塗	既設のまま
天井	化粧P B t=9.5張	既設のまま

音 楽 室		
部位	仕上	今回工事
床	塩ビシート t=2.5	既設のまま
	軟造：70-100'張	既設のまま
巾木	木製巾木 SOP H=100	既設のまま
壁	モルタルコテ押E P	既設のまま
	T2合板底目地SOP塗	既設のまま
天井	有孔P B E P塗	既設のまま

- 凡例
[斜線] 前回改修の部分を示す。
[] 前回改修の内容を示す。
[色塗り] 今回改修工事範囲を示す。






音樂準備室 展開圖 1/50

K 11	出入口扉具：マスターキーとする。
C 11	床装アルミサッシュ改修：屋突撤去後ガラスに取替（新設）
H 11	掃灰及び支持金物（撤去）
M 11	掃灰金物：ステンレス製ノンスリップ（新設）
T 11	掃灰金物（撤去）
P 11	竹本：既設木製竹木下地調整の上SOP塗装替え（新設）

凡例

	——前回改修の部分を示す。
[]	——前回改修の内容を示す。
	——今回改修工事範囲を示す。



1階 家具・廊下廻り掲示板等 配置図 1/200


1階 廊下廻り掲示板等リスト

(木製) **改修工事**

記号	寸法	数量
a	5440 × 940	1 箇所
b	5800 × 915	1 箇所
c	3640 × 920	1 箇所
d	1850 × 960	3 箇所
e	1250 × 950	2 箇所
f	800 × 1820	1 箇所
g	800 × 1250	1 箇所
h	4050 × 1250	1 箇所
i	800 × 1040	1 箇所

(アルミ製)

記号	寸法	数量
j	2410 × 1060	1 箇所
k	1830 × 920	2 箇所
l	2470 × 940	1 箇所
m	1810 × 910	3 箇所
n	2300 × 1830	1 箇所
o	2410 × 1040	1 箇所



2階 家具・廊下廻り掲示板等 配置図 1/200

2階 廊下廻り掲示板等リスト

(木製) **改修工事**

記号	寸法	数量
a	3640 × 920	1 箇所
b	1850 × 960	4 箇所
c	2450 × 940	2 箇所
d	3500 × 940	1 箇所


凡例

- 前回改修の部分を示す。
- 前回改修の内容を示す。
- 今回改修工事範囲を示す。

改修工事 木製家具：床板入れ・ロッカーその他下地調整の上SOP塗装替え（新設）

特記事項

- 家具配置図に家具の配置がない場合、平面詳細図・展開図に家具の配置がある場合は、平面詳細図・展開図を優先すること。
- 家具配置図で、家具と思われるものに番号が入っていない場合は、平面詳細図・展開図を参照の事。



1期工事 ← → 2期工事

3階 家具・廊下廻り掲示板等 配置図 1/200


特記事項

- ・ 家具配置図に家具の配置がない場合で、平面詳細図・展開図に家具の配置がある場合は、平面詳細図・展開図を優先すること。
- ・ 家具配置図で、家具と思われるものに番号が入っていない場合は、平面詳細図・展開図を参照のこと。

3階 廊下廻り掲示板等リスト

(木製) **V工事時のみ**

- | | | |
|----|------------|-----|
| 33 | 計 | |
| ○ | 3640 × 920 | 1か所 |
| ○ | 1850 × 960 | 4か所 |
| ○ | 920 × 1300 | 1か所 |



1期工事 ← → 2期工事

R階 家具・廊下廻り掲示板等 配置図 1/200

3階 廊下廻り掲示板等リスト

(木製) **V工事時のみ**


- | | | |
|----|------------|-----|
| 33 | 計 | |
| ○ | 1850 × 960 | 4か所 |

V工事 木製家具・機材入れ・ロッカーその他地下設置の上SOP置換え替え (新設)


凡例

- 前回改修の部分を示す。
- 前回改修の内容を示す。
- 今回改修工事範囲を示す。


① 調理準備室・・・2か所 既設のまま




② 被服準備室・・・1か所 既設のまま




③ 調理室・・・2か所・調理準備室・・・1か所 既設のまま




④ 調理室・・・3か所・調理準備室・・・1か所 既設のまま




⑤ 美術準備室・・・1か所 既設のまま




⑥ 被服室・・・1か所 既設のまま




⑦ 美術室・・・1か所 既設のまま



⑧ 被服準備室・・・1か所 既設のまま



⑨ 被服室・・・2か所・美術準備室・・・1か所 既設のまま



凡例



—— 前回改修の部分を示す。




—— 前回改修の内容を示す。




—— 今回改修工事範囲を示す。

※工事 本製家具：掃除機入れ・ロッカーその他下地調整の上SOP塗装補修（新設）


V工通 (内部名塗装)




既設のまま




既設のまま




既設のまま




のまま




既設のまま



既設のまま



既設のまま



木製家具：特製入れ・ロッカーその地下鉄通の路上のロビーで待機（新設）


凡例

 前回改修の部分を示す。

() ———前回改修の内容を示す。


※工事 今回改修工事範囲を示す。

18 音楽準備室・・・1か所 既設のまま




... 普安學 備 監 考一己本、考一己 不刊

⑬ 音楽準備室・・・2か所 既設のまま




100 中国现代文学名著丛书

20 音楽準備室・・・2か所 既設のまま



香港 1997 年 12 月 1 日

21 普通教室(1A, 2A, 3A)・・・各1か所 計3か所 **ツエネ**
普通教室(空室)・・・1か所 **ツエネ**
社会科教室・・・1か所 **既設のまま**



凡例



——前回改修の部分を示す。

-----前回改修の内容を示す。

——今回改修工事範囲を示す。

ソエ藩—— 松尾ロツカー（療去）

【工程】 本製菓用：焼酎入れ・ロッカーその他地下調整の上SOP密着壁替え（野良）

御注文先 三原市殿

謝永銘

記事	年月日

 中畑技術コンサルタント株式会社
東京都港区三田2丁目1番10号 12-332-1234 FAX 12-332-1235

選抜コンサルタント会館 建設 第33号
 建築士事務所 登録第153第152号
 常務理事 佐々木 誠
 第33号

3 楊建榮主編
第 20345 冊

校閱	縣本
覆計	板工


2020 03

久井中学校長寿命化改修1期工事（建築主体工事）


A-69

A3: 50% 縮小


65 ふれあい教室B・・・1か所 ☒ V工事 (内部も塗装)




(22) 調理室・・・5か所・調理準備室・・・2か所 既設のまま




66 放課後児童クラブ・・・1か所 既設のまま
第2放課後児童クラブ・・・1か所 既設のまま




23 図書室・・・4か所 既設のまま



24 図書室・・・3か所 既設のまま



⑥7 普通教室(1A.2A.3A)・・・各1か所 計3か所 **【N1工事】**
普通教室(空室)・・・1か所 **【N1工事】**



凡例



——前回改修の部分を示す。

[

——前回改修の内容を示す。

合同改修工事範圍を示す

御注文先 三原市殿

2022

25

中電技術コンサルタント株式会社

1 新選茶太茶酒所 安海(2) 英(2) 号

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd














校閱	總之
----	----

久井中学校長寿命化改修1期工事（建築主体工事）


A-70

1/20


* A3: 50% 縮小




34 美術準備室・・・1か所 既設のまま




35 被服室・・・1か所 既設のまま




36 調理室・・・1か所 既設のまま
被服室・・・1か所 既設のまま
第1理科室・・・1か所 既設のまま
美術室・・・1か所 既設のまま




37 放課後児童クラブ・・・1か所 **既設のまま**
第2放課後児童クラブ・・・1か所 **既設のまま**
ふれあい教室A・・・1か所 **ⅤⅠⅡ** (内部も塗装)
ふれあい教室B・・・1か所 **ⅤⅠⅡ** (内部も塗装)
English・・・1か所 **ⅤⅠⅡ** (内部も塗装)




③⑧ 音楽準備室・・・1か所 既設のまま



39 調理準備室・・・1か所 既設のまま



40 調理室・・・1か所 既設のまま



Ⅴ工法——木製電柱、漆除異入れ、ロッカーその他地下地調整の上SOP塗装面部入（新設）

凡例



()















——前回改修の部分を示す。

——前回改修の内容を示す。


※工事 一回改修工事範圍を示す。

41	講義室	既設のまま	A	42	会議室2	既設のまま	B	43	特別指導室・カウンセリングルーム	既設のまま	B
2カ所				2カ所			1カ所				2カ所
44	会議室2	既設のまま	B	45	会議室	既設のまま	A	46	会議室	既設のまま	C
1カ所			1カ所				1カ所				2カ所
48	第1理科室	既設のまま	D	49	理科室2	既設のまま	D	50	調理実習室・給食配膳室・給食準備室・保管室	既設のまま	
1カ所			1カ所				4カ所				
52	音楽室	既設のまま	A	53	美術準備室	既設のまま	C	54	美術室	既設のまま	F
1カ所			1カ所				1カ所				
62	下足室	既設のまま	16カ所	63	倉庫2	既設のまま	1カ所	A			C

名 称		D 浮き部処理											
記号・仕様		D-3 モルタル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [様仕4. 4. 11] D-3' タイル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [様仕4. 5. 10]											
改修前	改修後									①一般部分標準グリッド(200×200) (指定部以外の部分) 		②指定部分標準グリッド(110×110) (見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等) 	
工 程		①ピン固定部穿孔 一般部 13 ケ所 ⑥注入部穿孔 一般部 12 ケ所 ⑫セメント系下地調整材コテ塗り(1~2mm程度) 指定部 20 ケ所 指定部 20 ケ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 13 ケ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 12 ケ所 指定部 20 ケ所 指定部 20 ケ所 ③エポキシ樹脂注入 一般部 13 ケ所 ⑧エポキシ樹脂注入 一般部 12 ケ所 指定部 20 ケ所 指定部 20 ケ所 ④ステンレスピン挿入 一般部 13 ケ所 ⑨穿孔跡埋戻し [エポキシパテ] 一般部 12 ケ所 ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。 ⑤穿孔跡埋戻し [エポキシパテ] 一般部 13 ケ所 ⑩サンダーケレン 一般部 12 ケ所 参考数量：①一般部分： 指定部 20 ケ所 指定部 20 ケ所 ②指定部分： ③嵌幅部：											
名 称		D 浮き部処理											
記号・仕様		D-4 モルタル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 [様仕4. 4. 12] D-4' タイル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 [様仕4. 5. 11]											
改修前	改修後									①一般部分標準グリッド(200×200) (指定部以外の部分) 		②指定部分標準グリッド(110×110) (見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等) 	
工 程		①ピン固定部穿孔 一般部 13 ケ所 ⑥注入部穿孔 一般部 12 ケ所 ⑫セメント系下地調整材コテ塗り(1~2mm程度) 指定部 20 ケ所 指定部 20 ケ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 13 ケ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 12 ケ所 指定部 20 ケ所 指定部 20 ケ所 ③ポリマーセメントスラリー注入 一般部 13 ケ所 ⑧ポリマーセメントスラリー注入 一般部 12 ケ所 ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。 ④ステンレスピン挿入 一般部 13 ケ所 ⑨穿孔跡埋戻し [ポリマーセメントスラリー] 一般部 12 ケ所 参考数量：①一般部分： 指定部 20 ケ所 指定部 20 ケ所 ②指定部分： ③嵌幅部：											
名 称		D 浮き部処理											
記号・仕様		D-5 モルタル面注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 [様仕4. 4. 13] D-5' タイル面注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 [様仕4. 5. 12]											
改修前	改修後									①一般部分標準グリッド(330×330) (指定部以外の部分) 		②指定部分標準グリッド(250×250) (見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等) 	
工 程		①穿孔 一般部 9 ケ所 ⑤穿孔跡埋戻し [エポキシパテ] 一般部 9 ケ所 指定部 16 ケ所 指定部 16 ケ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 9 ケ所 ⑥サンダーケレン 一般部 9 ケ所 指定部 16 ケ所 ⑦高圧水洗浄(150~200kg/cm ²) 一般部 9 ケ所 ③ステンレスピン(注入口付)挿入 一般部 9 ケ所 ⑧セメント系下地調整材コテ塗り(1~2mm程度) 一般部 9 ケ所 指定部 16 ケ所 指定部 16 ケ所 ※A-2工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程はA-2工法に含む。 ④エポキシ樹脂注入 一般部 9 ケ所 参考数量：①一般部分： 指定部 16 ケ所 指定部 16 ケ所 ②指定部分： ③嵌幅部：											
名 称		D 浮き部処理											
記号・仕様		D-6 モルタル面注入口付アンカーピン											



東面立面図 1/100





西面立面図 1/100



- 凡例
- 前回改修の部分を示す。
 - 前回改修の内容を示す。
 - 今回改修工事範囲を示す。

※工事 外壁：浮き部補修（特記仕様書に依る）

御注文先	三原市役	御承認		記	中電技術コンサルタント株式会社	東井中学校長寿命化改修 第2期工事 1期建築士事務所 登録第11第218号 1期建築士事務所 登録第11第218号	校型	⑧	工事名称	久井中学校長寿命化改修 1期工事（建築主体工事）	図面番号	A-78
				事	広島県三原市2丁目3番30号 TEL:082-555-5001	1期建築士事務所 登録第11第218号 1期建築士事務所 登録第11第218号	設計	⑧	図面名称	外壁クラック改修工事詳細図（2）	縮尺	1/100
							設計年月日	2020.03				




凡例

-  前回改修の部分を示す。
-  前回改修の内容を示す。
-  今回改修工事範囲を示す。

-  外壁：クラック補修（特記仕様書に依る）
-  外壁：浮き部補修（特記仕様書に依る）

御注文先	三原市役	御承認	記	年月日	中電技術コンサルタント株式会社	建設コンサルタント登録 第2020号 1級建築士事務所 登録第1000000000000000000号	1級建築士事務所 登録第2020号 第202045号 第202045号	設計	設計者	設計年月日	2020.03	工事名称	久井中学校長寿命化改修1期工事（建築主体工事）	図面番号	A-79
			事		広島県広島市南区中3番30号 TEL 082-753-5501 FAX 082-753-5502	1級建築士事務所 登録第2020号 第202045号 第202045号							外壁クラック改修工事詳細図（3）	縮尺	1/100




内壁 クラック改修 2階平面図 1/200

()

※工事


——今回改修工事範囲を示す

- ・クラックの長さ等の事前調査は、各階廊下廻りのみの表視としていますが、各フロアにわたり、このこの4倍程度のクラックが発生しているものとして考え見積をすること。
- ・現場着手前に調査を行い、数量を算出し提出すること。
- ・そのうえで現場係員の指示のもと施工すること。
- ・内装壁改修等の無い部分のクラック修修後の塗装は、クラック部分を中心に両側100mm程度とする。




①	-----	仮囲い 成形鋼板 H=2.0
②	~~~~~	キャストターゲット H=4.5 H=1.8
③		仮設事務所 7,200×2,400
④		仮設トイレ (大2)
⑤		持込本足場W=1200・外利用(管ツナギ要) 養生手すり・足場補強・階段・作業足場木付 養生シート張り(防汚・防塵用・下漏みで)
⑥		避難用仮設階段 (特種足場)
⑦		交通誘導員

着工時期、工期、学校との調整等を考慮し
工事着手前に仮設計図面を作成し、監督員の承認を得ること



改修前 1階平面図 撤去概要 1/200



改修前 2階平面図 撤去概要 1/200

階段式外・窓：ソノライト改付部（撤去）（無窓窓付ディスプレイラウンダーケレン工法、縦鋼養生法）
床：（撤去）特欠

立上り部：シート防水撤去及び防水層全廃（撤去）平定部分5%の撤去を要する

発注先	三原市役	承認	記	中興技術コンサルタント株式会社	建設コンサルタント会社 建設 第10号 1号建設士登録 登録第101第102号 1号建設士登録 第101第102号	校	2	工事名称	久井中学校長寿化改修1期工事（建築主体工事）	図番	A-84
				広島県広島市2丁目2番30号 TEL 082-253-5500-8	1号建設士登録 第101第102号	図	3	図名	仮設計画図3（参考）	図尺	1/200
						図	4	図名			
						図	5	図名			
						図	6	図名			
						図	7	図名			
						図	8	図名			
						図	9	図名			
						図	10	図名			
						図	11	図名			
						図	12	図名			
						図	13	図名			
						図	14	図名			
						図	15	図名			
						図	16	図名			
						図	17	図名			
						図	18	図名			
						図	19	図名			
						図	20	図名			
						図	21	図名			
						図	22	図名			
						図	23	図名			
						図	24	図名			
						図	25	図名			
						図	26	図名			
						図	27	図名			
						図	28	図名			
						図	29	図名			
						図	30	図名			
						図	31	図名			
						図	32	図名			
						図	33	図名			
						図	34	図名			
						図	35	図名			
						図	36	図名			
						図	37	図名			
						図	38	図名			
						図	39	図名			
						図	40	図名			
						図	41	図名			
						図	42	図名			
						図	43	図名			
						図	44	図名			
						図	45	図名			
						図	46	図名			
						図	47	図名			
						図	48	図名			
						図	49	図名			
						図	50	図名			
						図	51	図名			
						図	52	図名			
						図	53	図名			
						図	54	図名			
						図	55	図名			
						図	56	図名			
						図	57	図名			
						図	58	図名			
						図	59	図名			
						図	60	図名			
						図	61	図名			
						図	62	図名			
						図	63	図名			
						図	64	図名			
						図	65	図名			
						図	66	図名			
						図	67	図名			
						図	68	図名			
						図	69	図名			
						図	70	図名			
						図	71	図名			
						図	72	図名			
						図	73	図名			
						図	74	図名			
						図	75	図名			
						図	76	図名			
						図	77	図名			
						図	78	図名			
						図	79	図名			
						図	80	図名			
						図	81	図名			
						図	82	図名			
						図	83	図名			
						図	84	図名			
						図	85	図名			
						図	86	図名			
						図	87	図名			
						図	88	図名			
						図	89	図名			
						図	90	図名			
						図	91	図名			
						図	92	図名			
						図	93	図名			
						図	94	図名			
						図	95	図名			
						図	96	図名			
						図	97	図名			
						図	98	図名			
						図	99	図名			
						図	100	図名			