

公告:令和3年7月30日 入札参加希望締切:8月11日 開札:令和3年8月20日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	田中頭首工災害復旧工事(5208)	三原市高坂町真良	8,927,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=13.5m, 土工 一式, 堰体工 L=13.5m, 根継工 L=14.3m
2	工事	災害	○	河川災害復旧工事(沼田排水路)	三原市沼田三丁目	8,896,000	R4.1.17	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=56.3m, 土工 一式, ブロック積工 A=112m ² , 仮設工 一式
3	工事	災害	×	橋詰頭首工災害復旧工事(5210)	三原市高坂町真良	8,607,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=7.75m, 土工 一式, 構造物撤去工 一式, 躯体工 一式, 護岸工 一式, 仮設工 一式
4	工事	災害	×	猿古淵頭首工災害復旧工事(5207)	三原市高坂町許山	7,631,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=3.4m, 土工 一式, 構造物撤去工 一式, 躯体工 一式, 護岸工 一式, 擁壁工 一式, 水路復旧工 一式, 道路復旧工 一式, 仮設工 一式
5	工事	災害	×	宮井手頭首工災害復旧工事(5209)	三原市高坂町真良	6,793,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=7.8m, 土工 一式, 構造物撤去工 一式, 躯体工 一式, 仮設工 一式
6	工事	災害	×	河川災害復旧工事(小泉水路)	三原市小泉町	6,669,000	R3.12.21	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=104m, 土工 一式, 排水工 L=91m, 仮設工 一式
7	工事	災害	×	鳴石池災害復旧工事(5107)	三原市大和町下草井	1,742,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=131m ³
8	工事			本郷生涯学習センター外非常用照明改修工事	三原市本郷南六丁目外	15,491,000	R4.1.31	電気	市内全域	ABCD		本郷生涯学習センター 非常用照明 N=143台, くい文化センター 非常用照明 N=71台, 大和文化センター 非常用照明 N=57台
9	工事			リージョンプラザ南館空調換気設備改修工事(2期工事)	三原市円一町二丁目	23,000,000	R4.2.28	管	三原地域	ABCD		リージョンプラザ南館の空調換気設備改修 (1)機械設備工事:空調和設備 撤去工事 発生材処理 一式(2)電気設備工事:動力設備 受変電設備 発生材処理 構内電線路 一式(3)建築工事:直接仮設 外装改修 内装改修 躯体改修 発生材処分 一式
10	工事			都市公園砂場更新工事(皆実第一公園外)	三原市皆実二丁目外	9,808,000	R4.1.31	造園	三原地域	ABCD		公園施設整備:砂場更新 N=6箇所
11	工事			歩行者系観光案内看板設置工事	三原市館町一丁目外	3,610,000	R3.12.28	とび	三原地域	CDE		サイン施設工:観光案内サイン新設 N=2基
12	工事			旧老人大学解体工事	三原市館町二丁目	119,741,000	R4.3.28	解体	県内 本支店	市内AB 市外A		校舎, 鉄筋コンクリート造3階建て, 延べ面積A=1,590m ² , 解体工事, 外構整備工事一式