

公告:令和3年9月29日 入札参加希望締切:10月6日 開札:令和3年10月15日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事			久保樋門改良工事	三原市本郷町船木	3,819,000	R4.2.28	機械	市内全域	ABCDE		開閉機取替 一式
2	工事			中之町第三公園トイレ更新工事	三原市中中之町五丁目	9,020,000	R4.3.22	建築	三原地域	BCD		既設トイレ(撤去):アルミ製平屋建て、延べ床面積A=0.99m ² 、汲み取り便槽、新設トイレ:木造平屋建て、延べ床面積A=5.62m ² 、浄化槽
3	工事			蔵之内第1-1排水区雨水管新設工事(3-1工区)	三原市中中之町二丁目	8,529,000	R4.2.28	土木	三原地域	BCD		路線延長(雨水) L=22.3m、管渠工(ボックスカルバート)1000×1200 L=22.3m
4	工事			通学路安全対策工事(市道宗郷35号線外1路線)	三原市宗郷二丁目外	6,769,000	R4.3.3	土木	三原地域	BCD		側溝工 L=93m、舗装工 A=205m ² 、縁石工 L=45m
5	工事			河川修繕工事(二級河川和久原川)その3	三原市東町一丁目外	5,274,000	R4.2.16	土木	三原地域	BCD		掘削 V=430m ³ 、整地工 V=60m ³ 、仮設工 一式
6	工事			通学路安全対策工事(市道本町1号線外2路線)	三原市本町一丁目外	4,896,000	R4.2.10	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=77.4m、排水構造物工 L=62m、防護柵工 L=15m、舗装工 A=33m ² 、区画線工 L=40m、構造物取壊し工 一式
7	工事			港町第2排水区排水路新設工事(3-1工区)	三原市港町三丁目	3,289,000	R4.2.28	土木	三原地域	CDE		自由勾配側溝 L=61.0m、集水柵 N=1基
8	工事			下北方処理分区污水管新設工事(3-1工区)	三原市南方一丁目	43,368,000	R4.3.31	土木	県内 本支店	ABC		路線延長(汚水補助) L=146.0m、管体延長 管渠工(開削)φ150 L=141.0m、付帯工 一式、路線延長(汚水単独) L=400.6m、管体延長 管渠工(開削)φ150 L=387.8m、付帯工 一式
9	工事			橋梁補修工事(市道本郷町清菴板屋線板屋橋外1橋)	三原市本郷町船木	24,609,000	R4.3.31	土木	市内全域	ABCD		橋梁補修工事 N=2橋、断面修復工 V=0.330m ³ 、ひび割れ注入工 L=11.5m、表面含浸工 A=136m ² 、塗替塗装工 A=95m ² 、伸縮目地補修工 L=22.3m
10	工事			普通河川尾原川支川河川改良工事	三原市本郷町南方	20,442,000	R4.3.31	土木	市内全域	ABCD		施行延長 L=173.1m、プレキャストU型水路工 L=140.0m、プレキャストJ型水路工 L=6.0m、2号U型水路工 L=26.0m、現場打ち集水柵 N=1箇所
11	工事			市道沼田東町北部36号線道路改良工事	三原市沼田東町本市	14,009,000	R4.3.10	土木	市内全域	ABCD		施工延長 L=41.1m、排水構造物工 L=41.5m、縁石工 L=41.3m、舗装工 A=128.0m ²
12	工事			耐震性貯水槽新設工事(幸崎能地五丁目)	三原市幸崎能地五丁目	7,308,000	R4.2.24	土木	市内全域	ABCD		耐震性貯水槽(V=40m ³)N=1基、標識設置 N=1基
13	工事			市道木原52号線道路改良工事	三原市木原五丁目	25,834,000	R4.3.31	土木	市内全域	ABCD		施工延長 L=63.6m、土工 一式、排水構造物工 L=130m、舗装工 A=300m ² 、擁壁工 V=8m ³ 、縁石工 L=20m、構造物取壊し工 一式、仮設工 一式