

公告:令和3年10月27日 入札参加希望締切:11月4日 開札:令和3年11月12日

No.	業種	災害	復興 係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	花園水路災害復旧工事(5422)	三原市本郷町船木	37,728,000	R4.12.27	土木	市内全域		ABC	施工延長 L=128.1m, ブロック積工 A=293m ² , 小口止工 N=2箇所, 間切り工 N=3箇所, 根継工 V=53m ³ , 構造物撤去工 V=7.6m ³ , 床張工 V=4m ³
2	工事	災害	○	河川災害復旧工事(準用河川黒谷川)	三原市大和町下草井	17,907,000	R4.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長L=57.0m, 土工 一式, 植生工 A=30m ² , コンクリートブロック積み A=135m ² , 仮設工 一式
3	工事	災害	×	道路災害復旧工事(沼田里道)	三原市沼田一丁目	7,361,000	R4.2.22	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=20.0m, 土工 一式, 法砕工 A=133m ² , 水路工 一式, 仮設工 一式
4	工事			橋梁補修工事(市道須波西77号線1号橋梁)	三原市須波西一丁目	25,798,000	R4.3.24	土木	三原地域	ABCD		橋梁補修 N=1橋, 階段部打替え工 V=17.0m ³ , 表面保護工 A=66.0m ² , 高欄取替工 L=41.0m, 橋面防水工 A=94.0m ² , 塗替塗装工 A=34.0m ² , 橋脚基礎工 V=1.0m ³
5	工事			宮浦中学校武道場屋根塗装改修工事	三原市宮浦五丁目	7,835,000	R4.2.28	塗装	三原地域	BCD		既存金属屋根面A=529m ² の塗装改修, 屋根側溝部防水改修, その他
6	工事			納所水路改良工事	三原市沼田東町納所	4,318,000	R4.3.15	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=119m, 土工 一式, 水路工 L=119m
7	工事			後谷水路改良工事	三原市本郷町上北方	3,134,000	R4.3.15	土木	本郷地域	CDE		施工延長 L=60m, 土工 一式, 水路工 L=60m