

公告:令和3年11月24日 入札参加希望締切:12月1日 開札:令和3年12月10日

| No. | 業種 | 災害 | 復興係数 | 工事名・業務名 | 工事(業務)場所 | 予定価格 (税抜) | 工期 (余裕工期は 黄色網掛け) | 工種 | 地域要件 | 通常 ランク | 災害 ランク | 工事等の概要 |
|-----|----|----|------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------|----|------|-----------|-----------|---|
| 1 | 工事 | 災害 | × | 河川災害復旧工事(普通河川和気流川) | 三原市大和町下草井 | 5,720,000 | R4.3.23 | 土木 | 市内全域 | | ABCD | 施工延長 L=21.2m, 土工 一式, 法覆整形工 A=39m ² , 舗装工 A=11m ² , 側溝工 L=11m, 構造物撤去工 一式 |
| 2 | 工事 | 災害 | × | 河川災害復旧工事(駒ヶ原水路) | 三原市駒ヶ原町 | 1,611,000 | R4.3.8 | 土木 | 市内全域 | | ABCDE | 施工延長 L=32.0m, 土工 一式, 排水工 L=32m, 仮設工 一式 |
| 3 | 工事 | | | 北方コミュニティセンター外壁等改修工事 | 三原市本郷町上北方 | 11,511,000 | R4.3.31 | 建築 | 市内全域 | ABCD | | 鉄筋コンクリート造2階建て, 延べ床面積 A=1,273.19m ² , 外壁劣化改修工事, 塗装改修工事, 屋根改修工事, 附帯工事 |
| 4 | 工事 | | | 清水住宅1・2号棟給排水管改修工事 | 三原市中之町二丁目 | 26,915,000 | R4.3.31 | 管 | 三原地域 | ABCD | | 清水住宅1・2号棟給排水設備改修, 給排水設備工事 一式, 撤去工事 一式 |
| 5 | 工事 | | | 中之町コミュニティセンター外壁等改修工事 | 三原市中之町二丁目 | 20,101,000 | R4.3.31 | 建築 | 三原地域 | ABCD | | 鉄筋コンクリート造2階建て, 延べ床面積 A=441.60m ² , 外壁劣化改修工事, 屋上防水改修工事, 附帯工事 |
| 6 | 工事 | | | 三原駅西駐輪場外壁等改修工事 | 三原市港町一丁目 | 17,868,000 | R4.3.31 | 建築 | 三原地域 | ABCD | | 鉄骨造2階建て A=2,523.14m ² , 外壁劣化改修工事, 屋根塗装改修工事, 附帯工事 |
| 7 | 工事 | | | 三原東処理分区污水管新設工事(3-1工区) | 三原市中之町二丁目 | 4,178,000 | R4.3.31 | 土木 | 三原地域 | | CDE | 路線延長(汚水) L=60.3m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=58.1m |
| 8 | 工事 | | | 道の駅よがんす白竜トイレ改修工事 | 三原市大和町和木 | 3,610,000 | R4.3.31 | 管 | 大和地域 | | CDE | トイレ改修工事 一式 |
| 9 | 工事 | | | 橋梁補修工事(市道須波西77号線1号橋梁) | 三原市須波西一丁目 | 25,798,000 | R4.3.31 | 土木 | 市内全域 | ABCD | | 橋梁補修 N=1橋, 階段部打替え工 V=17.0m ³ , 表面保護工 A=66.0m ² , 高欄取替工 L=41.0m, 橋面防水工 A=94.0m ² , 塗替塗装工 A=34.0m ² , 橋脚基礎工 V=1.0m ³ |
| 10 | 工事 | | | 東本通川第1排水区雨水管新設工事(3-1工区) | 三原市本郷南六丁目 | 10,292,000 | R4.3.31 | 土木 | 市内全域 | ABCD | | (雨水補助)管渠工(推進)φ400 L=5.19m, 自由勾配側溝 L=9.5m, 集水柵工 一式, U型カルバート布設工 一式, (雨水単独)付帯工 一式 |
| 11 | 工事 | | | 小規模崩壊地復旧工事(大和町萩原) | 三原市大和町萩原 | 2,522,000 | R4.3.31 | 土木 | 市内全域 | ABCDE | | 施工延長 L=27.5m, 土工 一式, 法面工 A=175.4m ² |