

公告: 令和4年7月12日 入札参加希望締切: 7月20日 開札: 令和4年7月29日

No.	業種	災害	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	花園水路災害復旧工事	三原市本郷町船木	19,847,000	R5.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=82m, 張コンクリート V=80m ³ , 埋コンクリート V=49m ³ , 仮設道路 一式
2	工事	災害	林道災害復旧工事(蔵宗黒谷線)	三原市大和町下草井	5,586,000	R4.12.28	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=24.0m, 土工 一式, 植生工 A=169.7m ² , かご工 L=78.5m, 暗渠排水 L=16.0m
3	工事	災害	河川災害復旧工事(普通河川蓮台寺川)	三原市八幡町美生	5,060,000	R5.1.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=8.0m, 河川土工 一式, ブロック積工 A=31m ² , 植生工 A=11m ² , 仮設工 一式
4	工事	災害	道路災害復旧工事(市道西宮36号線)	三原市西宮二丁目	4,255,000	R4.10.10	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=8.2m, 土工 一式, 法枠工 A=57m ² , 仮設工 一式
5	工事	災害	河川災害復旧工事(準用河川和気流川)	三原市大和町下草井	3,526,000	R5.2.28	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=7.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=14m ² , 小口止工 N=2箇所, 仮設工 一式
6	工事	災害	本池災害復旧工事(505)	三原市本郷町上北方	3,490,000	R5.3.31	土木	市内全域		ABCDE	A箇所: 土工 一式, ブロック積工 A=22m ² , すりつけ工 A=4m ² , B箇所: 排土 V=44m ³ , 仮設道路 一式
7	工事	災害	道路災害復旧工事(市道沼田西町79号線)	三原市沼田西町松江	2,746,000	R4.11.10	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.0m, 道路土工 一式, ブロック積工 A=26m ² , 植生工 A=16m ²
8	工事	災害	河川災害復旧工事(準用河川影久川支川)	三原市大和町上徳良	2,677,000	R5.3.15	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=14.5m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=19.0m ² , 小口止工 N=4箇所, 仮設工 一式
9	工事	災害	狩端頭首工災害復旧工事	三原市本郷町南方	2,467,000	R5.3.30	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.85m, 躯体コンクリート V=3.1m ³ , 仮設道路 一式
10	工事		宮沖住宅1・2号棟解体工事	三原市宮沖一丁目	90,078,000	R5.3.20	解体	市内全域	AB		1号棟解体(公営住宅): 直接仮設, 住宅棟解体撤去, 屋外解体撤去, 電気・機械設備解体撤去, 発生材処理, 整地, スチール物置A移設・復旧, 2号棟解体(改良住宅): 直接仮設, 住宅棟解体撤去, 屋外解体撤去, 電気・機械設備解体撤去, 発生材処理, 整地
11	工事		市道木原52号線道路改良工事	三原市木原五丁目	76,944,000	R5.3.16	土木	市内全域	AB		施工延長L=225.3m, 土工 一式, 排水構造物工 L=545m, 舗装工 A=1,007m ² , 防護柵工 L=77m, 構造物取壊し工 一式, 仮設工 一式
12	工事		三原西処理分区污水管新設工事(3-3工区)	三原市皆実六丁目	53,709,000	R5.2.24	土木	市内全域	AB		路線延長(污水補助) L=203.4m, 管体延長 管渠工(開削) φ200 L=107.6m, 管渠工(推進) φ200 L=91.8m, 路線延長(污水単独) L=111.7m, 管体延長 管渠工(開削) φ200 L=46.5m, 管渠工(推進) φ200 L=62.2m
13	工事		急傾斜地崩壊対策工事(深小学校上地区)	三原市深町	47,321,000	R5.2.9	土木	市内全域	AB		施工延長 L=102.0m, 支柱基礎反力体設置工 N=20本, 山側控えロープアンカー工 N=1本, ネット高さ保持ロープアンカー工 N=2本, 本体組立工 N=10箇所, 高強度ネット工 A=148m ²
14	工事		三原市清掃工場2号炉耐火物外補修工事	三原市八坂町	32,533,000	R5.3.31	機械	市内全域	ABC		2号炉再燃焼室及びガス冷却室内クリンカー除去, 2号炉ガス冷却室天井耐火物及び金物補修
15	工事		三原市清掃工場1号炉煙道ダクト更新工事	三原市八坂町	20,962,000	R5.3.31	機械	市内全域	ABCD		1号炉煙道ダクト更新(1号誘引通風機出口側工事棟出口から煙突入り口)
16	工事		三原市清掃工場2号炉空気予熱器予熱管更新工事	三原市八坂町	20,778,000	R5.3.31	機械	市内全域	ABCD		2号炉空気予熱器予熱管更新, 空気予熱管 N=126本
17	工事		港町第1排水区雨水管新設工事(4-1工区)	三原市港町三丁目	11,266,000	R4.11.25	土木	三原地域	ABCD		路線延長(雨水補助) L=78.0m, 管体延長 管渠工(開削) φ500 L=76.1m