
工事名称 宮沖住宅１・２号棟解体工事

工事場所 三原市宮沖一丁目

工事内容 宮沖住宅１・２号棟及び付属建物等の解体撤去工事を行う。

[工事概要]

・建築工事一式

（1）建築物解体工事

（2）付属棟解体工事

（3）外構解体工事

・電気設備工事一式

（1)構内配電線路解体工事

（2)幹線設備解体工事

（3)電灯設備解体工事

（4）火災報知設備解体工事等

・機械設備工事一式

（1)空調機器配管ダクト解体工事

（2)衛生設備解体工事

（3)ガス設備解体工事等

準　　則 公共建築工事標準仕様書（最新版）,公共建築改修工事標準仕様書（最新版）,建築物解体工事

共通仕様書（最新版）に基づき施工する。

関係法令等 本工事については，次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

・建築基準法，同施行令，同施行規則

・消防法，同施行令

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律，同法施行令，同法施行規則

・労働安全衛生法，同法施行令，同法施行規則

・建設工事公衆災害防止対策要綱

・石綿障害予防規則

・大気汚染防止法，振動規制法及び土壌汚染対策法

・建設工事に係る再資源化等に関する法律，同法施行令

・その他関係法令

疑義変更 　本設計図書は，設計の大要を示すものであり，詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも

完全に施工すること。

　施工に際して疑義を生じた場合，または軽微な変更を必要とする場合には，速やかに監理者と

協議し，監督員の指示により施工すること。ただし，これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。

提出書類 　施工に先立ち，工事工程表，仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し，監督員の承認を

受けること。商品名及び製造者名が記載された材料については，当該商品又は同等品を使用する

ものとし，同等品を使用する場合は，監督員の承諾を受けるものとする。また，設計図書に定める品

質及び性能を有することの証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けるものとする。

特　記　仕　様　書
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工　　期 　本工事は請負契約締結の後，令和５年３月20日をもって工期とする。このうち検査期間として

13日間を見込んでいる。

留意事項 ・作業日は月曜日から土曜日及び祝日とし，日曜日は休工日とすること。

・近隣への騒音や振動に配慮すること。

・粉じん対策のため，解体作業中の散水を十分に実施すること。

・「低騒音型，低振動型建設機械」として指定を受けた機械を使用すること。

・敷地境界付近には仮囲い（高さ3ｍ以上）を設置すること。

・近隣住民等への支障を最小限とするため，騒音，振動及び粉塵等の対策については最大限配慮した

　施工方法を採用すること。

・工事車両は，場内を5ｋｍ/ｈ以下で徐行すること。

・工事着種前に，西日本旅客鉄道株式会社三原保線区と覚書を取り交わすこと。

・使用する重機ごとに，線路近接工事に該当する位置を確認して，線路近接工事に該当しないような位置

　に重機を配置して作業すること。

・使用重機と線路の平面・断面関係については，事前に検討し，西日本旅客鉄道株式会社三原保線区と

　協議をすること。

・線路近接工事とする必要がある場合は，事前に西日本旅客鉄道株式会社三原保線区と協議を行い，

　必要な対策を実施したうえ作業すること。

・工事区域内に，残置する設備配管等があるので，事前に位置を十分確認をしてから作業を行うこと。

・工事関係者等，作業に関わる全員について，周辺住民への心遣いとして，挨拶を徹底すること。

・近隣建物への損害を与えた場合は，誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。

・隣接家屋へ工事による汚れ，損傷，粉じん等を与えた場合は，受注者が責任をもって，清掃，補修等を

　実施すること。

・騒音計，振動計，デジタル粉塵計，表示盤を設置し常時監視し，地域住民へ十分に配慮のうえ作業を

　行うこと。

・騒音測定については，騒音規制法（特定建設作業）の測定方法により測定し，工事中の作業音は許容

　限度である85デシベルを厳守すること。

・工事中に粉塵の発生が予想される工種については，周辺の環境対策のため散水を確実に行うこと。

・行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に工事の施工を行わ

　ない。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は，この限りではない。

・工事用出入り口には誘導員を常時配置すること。

・工事期間中は付近の交通の安全を図ると共に，必要な場合には交通誘導員を配置し事故及び

　危険防止に努めること。

・交通誘導員について，実施数量が設計数量に満たない場合は設計変更（減額）の対象とする。

・交通誘導員は本工事で見込んでいる。

・周辺道路の保全及び清掃については，常に注意を払い定期的に清掃を行うこと。

・工事車両等により周辺の道路や敷地を汚した場合は，清掃を行なうこと。

・工事に支障を及ぼす雨水及び湧水等の排水については，ノッチタンクにより汚泥等の処理を行った

　うえ，適切に排水すること。

・沸水発生時は，ノッチタンクを準備し上水を放流すること。

・第三者災害防止及び飛散防止対策のため，必要に応じて監督員の指示する範囲に，バリケード等を

　設置すること。

・近隣でその他の工事が行われている場合は，取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。

・足場設置期間中は，シート等の飛散が無いように定期的に点検を行うこと。

・台風等の強風等異常気象が見込まれる場合，事前に足場等の養生シートを折りたたむなど対策を施すこと。

・工事車両の通行については，近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。

・工事に係る電気，水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
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・入札に先立ち現地調査を十分に行ない，質疑がある場合は入札前に確認すること。

・施工面積（外構工事含む）が3,000㎡以上の場合，土壌汚染対策法第4条第1項に規定する届け出を

　工事着手30日前までに所轄官庁へ提出すること。

・石綿含有建材の調査について，工事着手前までに書面及び目視調査を，一般建築物石綿含有建材調査者，

　特定建築物石綿含有建材調査者，建築物石綿含有建材調査者，日本アスベスト調査診断協会の登録者が

　行うこと。

・石綿含有建材の事前調査結果を工事着手前までに発注者に対し説明を行い，労働基準監督署及び

　所轄官庁へ報告すること。

・その他石綿の飛散防止等については，改正大気汚染防止法及び施行令（令和３年４月１日施行）に基づく

　こと。

・既存照明機器等（安定器等）のPCB含有調査と行うこと。

・道路使用等の手続きが必要な場合は，受注者の負担により遅滞なく行うこと。

・施工箇所周囲の備品，機器等については，養生及び清掃等を確実に行うこと。

・記念碑等の移設については，関係者と移設場所，方法，時期等を協議のうえ，実施すること。

・図面に明示されていない事項であっても，工事上必要とされる事は工事範囲とする。

・工事に伴い各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。

・配筋検査は，受注者による自主検査を行ったうえ，監理者及び監督員による検査を受検すること。

　なお，これらの検査は，種類，径及び数量については全数検査を行うこと。

・本工事の外注資材，労務等の調達については，極力，三原市内に主たる営業所を有する業者に

　発注すること。困難な場合は，あらかじめ，理由を添えて発注者の承認を受けること。

・受注者事務所，休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。

・杭及びその他地中構造物は，位置及び寸法等を記録し，完成図書として提出すること。

・工事完了後，完成図として製本図面（二つ折り・A3縮小版）を３部提出すること。

・以下の設計図面は，A2判をA3判に縮小している。（縮小率約70.7％）
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図面リスト
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広島市東区牛田早稲田1-22-13 一級建築士登録
凡例 ＳＣＡＬＥ ＪＯＢ1 20080

一級建築士事務所登録 21（1）第0232号 第243707号
2

一級建築士登録 第188696号　正木　繁康 氏名　中畠義行 Ａ3

図画：Ａ２（縮尺：Ａ１→141％、Ａ３→71％） 印刷日付 %y &m &d

－ 000

市営宮沖住宅１､２号棟解体工事
１期工事

表紙・図面リスト

図面番号 図面名称 図面番号 図面名称 図面番号 図面名称 図面番号 図面名称 図面番号 図面名称

A-001

A-002

A-003

A-004

A-005

A-006

A-007

A-008

A-009

A-010

A-011

A-012

A-013

A-014

A-015

A-016

A-017

A-018

A-019

A-020

A-021

A-022

A-023

A-024

A-025

A-000

解体工事特記仕様書（１）

解体工事特記仕様書（２）

付近見取図・全体配置図

外部、内部仕上表

平面図・床、天井伏図・建具配置図

立面図

立面図・断面図

矩計図（１）

矩計図（２）

階段詳細図

平面詳細図・展開図

建具表

雑詳細図

浄化槽詳細図

外部、内部仕上表

平面図・床、天井伏図・建具配置図

立面図

立面図・断面図

矩計図（１）

矩計図（２）

階段詳細図

平面詳細図・展開図

建具表

雑詳細図

浄化槽詳細図

G-006

G-007

外構撤去詳細図（３）

外構撤去詳細図（４）

G-008

G-009

G-010

外構撤去詳細図（５）

外構撤去詳細図（６）

外構撤去詳細図（７）

G-001 外構撤去図－１（工作物）

G-002

G-003

G-004

G-005

外構撤去図－２（雨水排水）

外構撤去詳細図（２）

外構撤去詳細図（１）

外構撤去図－３（路盤）

K-001 仮設計画図（１）

K-002 仮設計画図（２）

K-003 仮設計画図（３）

S-001

S-002

S-003

S-004

S-005

S-006

S-007

S-008

S-009

S-010

S-011

S-012

S-013

S-014

基礎伏図・柱梁壁床版伏図

杭伏図・基礎、地中梁リスト

柱、大梁、小梁リスト

ラーメン架構図（１）

ラーメン架構図（２）

床版配筋図・床版リスト

階段、雑配筋図・壁リスト

杭伏図・基礎、地中梁リスト

柱、大梁、小梁リスト

ラーメン架構図（１）

ラーメン架構図（２）

床版配筋図・床版リスト

階段、雑配筋図・壁リスト

基礎伏図・柱梁壁床版伏図

E-001

E-002

E-003

E-004

E-005

１号棟平面図　電気設備

２号棟平面図　電気設備

全体配置図

全体配置図　電波障害

配置図　電波障害撤去盛替図

M-001

M-002

M-003

M-004

M-005

M-006

M-007

M-008

M-009

M-010

衛生設備　配置図（撤去）

ガス設備　配置図（撤去）

１号棟　衛生設備　系統図（撤去）

１号棟　衛生設備　１～４階平面図（撤去）

１号棟　衛生設備　５・R階平面図（撤去）

２号棟　衛生設備　系統図（撤去）

２号棟　衛生設備　１～４階平面図（撤去）

２号棟　衛生設備　５・R階平面図（撤去）

ガス設備　２号棟平面図（撤去）

ガス設備　１号棟平面図（撤去）
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一級建築士事務所登録 21（1）第0232号 第243707号

氏名　中畠義行

2022/3/31

20080

Ａ 001－
解体工事特記仕様書（１）
１期工事

市営宮沖住宅１､２号棟解体工事

鉄筋コンクリート造　5階建
(1)建物解体･撤去工事一式（内訳は別図による）

２

２

１

１

三原市宮沖一丁目
宮沖住宅１・２号棟解体工事

　（規格・提出部数）・A4版クリアファイル　部　・A4版写真台紙　部　・アルバム　部

・引渡しを要するもの（・PCBを含む機器類，PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材，　　　　　　　　　）

・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する

（1）建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土

・建設発生木材）

　（・建設発生土　・コンクリート塊　・アスファルトコンクリート塊

（2）金属類

（3）小型二次電池

・その他建設廃棄物の再資源化

　　※無し　・有り（・蛍光ランプ,HDランプ　・硬質塩化ビニル管,継手）

・指定建設資材廃棄物（木材が廃棄物となったもの）の縮減　　　※無し　　・有り

・再資源化された建設廃棄物の現場での利用

　　※無し　　・有り（　　　　　　　　　　　）

・産業廃棄物広域認定制度の適用　　※無し　　　・有り（　　　　　　　　　　）

・処理に注意を要する建設廃棄物　　

※無し　　・有り（・CCA処理木材　・ひ素，ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

(1)本工事で発生した建設廃棄物は，広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市

（広島市，呉市，福山市）が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象と

ならない中間処理施設にあっては，廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施

設）で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等（選別を含む)により,有用物と

なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則，県内処分)

(2)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，前記(4)に掲げる

施設のうち受入条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が

最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資源化

に要する費用（単価）は変更しない。^m

(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物に

ついては，広島　県産業廃棄物埋立税が課税されるので，適正に処理すること。^m

　なお，本工事では，広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。^m

　建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に，建設副産物

適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ，事故防止及び環境保全に十分配慮した

解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し，

あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。

　（仮設計画，安全･環境対策，工程計画，解体計画，発生材の処分計画）

工事工程表

施工計画書

施工条件

工事全体を把握して作成し，監督職員の承諾を受ける。

　［１.２.２］

　［１.２.１］

　［１.３.５］

近隣との折衝

　（１）項目は ・ 印のついたものを適用する。

　（２）特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

１　共通仕様

　（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物

　　　　解体工事共通仕様書　平成３１年版」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。

　　　　解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕

　　　　様書（建築工事編）平成３１年版（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書

　　　　（建築工事編）平成３１年版（以下、「改修標準仕様書」という。）による。

　※ 工事に必要な範囲　

防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲

対策

足場等 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、

［２．２．２］ 同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」

における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

［２．２．１］

監督職員事務所等 ※ 設けない ［２．３．１］

・ 既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　　　　　　　）

・ 設ける

 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による

山留めの撤去 鋼矢板等の抜き跡の処理 ［２．４．３］

　※ 直ちに砂で充填する

工事用水 構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　　・ 無償）　※ 利用できない

構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　　・ 無償）　※ 利用できない工事用電力

交通誘導員 ※配置する　　・配置しない

　配置計画

　　※大型車両進入時　　（　　）人／日

　　・常時配置　　　　　（　　）人／日

騒音・粉じん等の
２
　
仮
設
工
事

　　・（　　　　　）作業期間　　（　　）人／日

１　工事名称

２　工事場所

３　構造・規模

４　工事種目

５　別途工事

ア　工事に際し，工事関係者以外の第三者の生命，身体及び財産の危害，並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

イ　上記について，「建設工事公衆災害防止要綱（平成５年１月１２日付　建設事務次官通達）」に基づき実施すること。

７　現状復旧
工事に際し，隣接建物等に損傷を与えた場合は，速やかに現状復旧を行うこと。

８　その他
(1)この工事の施工に際し，やむを得ず工事の一部（主体的部分を除く）を第三者に請け負わせようとする場合は，原則として広島県内に主たる

　営業所・本店を有する業者に発注するものとする。

(2)解体仕様書で「特記がなければ，」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において，それらが，関係法令等

　（条例含む）に抵触する場合には，関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。

(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため，営繕課より連絡があれば対応すること。

　・ 公共事業労務費調査……工事中に実施（調査票等の記入提出，発注者の調査実施への協力等）

Ⅱ　解体工事仕様

Ⅰ　工事概要

６　公衆災害防止措置

［３．２．１］事前措置 ９章 機械設備による。それ以外は下記による

　　除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置　※ 湿潤化　・ 固形化

3

　　 除去工法　　　※ 解体共通仕様書6.3.2(1)(ｱ)～(ｴ)による

　　 除去範囲　　　※ 図示　　・　

2 ・ 測定時期、場所及び測定点

1 調査

　・ 分析による石綿含有建材の調査

　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）　　・ 中間処理（溶融施設）

　　除去範囲　　 　※ 図示　　・ 

　　除去範囲　　 ※ 図示　　・ 

　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　除去した石綿含有成形板の処分

　　　・ 石綿含有せっこうボード

　　　　　※ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

［６．５．４］

［６．４．１、６．４．４］

　　除去方法　　 　※ 原形のまま、手ばらし

　　　　　　　　　 ・ 破壊して除去

　　　　　　　　　 ・ 

［６．３．２、６．３．３］

［６．１．４］

　　　工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

　・ 石綿含有建材の事前調査

　　  分析対象

［６．１．３］

石綿含有建材の

除去

石綿粉じん濃度

調査

・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板（下地調整材）の除去

　　除去対象範囲　　※ 図示

　　作業場の隔離　　※ 行わない　　・ 行う

　　除去した石綿含有仕上塗材の処分

　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）　・ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　　　　　※ 石綿障害予防規則（平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号）

　　　　　　　　　・ 集じん装置付き高圧水洗工法（15ＭＰａ以下、30～50ＭＰａ程度）

　　　　　　　　　・ 集じん装置付き超高圧水洗工法（100ＭＰａ以上）

　　　　　　　　　・ 超音波ケレン工法（ＨＥＰＡフィルター付き掃除機併用）

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用手工具ケレン工法

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50ＭＰａ程度）

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100ＭＰａ以上）

  　　　　　　　　・ 剥離剤併用超音波ケレン工法 

  　　　　　　　　・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 

　　　　　　　　　・ 集じん装置併用手工具ケレン工法

　　　　　　　　 第６条による措置と同等以上の効果を有する措置とされる工法

　　試験施工　　　　※ 行わない　　・ 行う

・ 石綿含有吹付け材の除去

・ 石綿含有保温材等の除去

・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外）の除去

　　除去工法　

測定２

・ 測定4　・ 測定5 

・ 測定（　　　　　） 

適用 測定名称 測定時期 測定場所

測定１

測定３

測定４

測定６

測定７

処理作業前

処理作業中

処理作業後

処理作業後

１週間以降）

（シート養生中）

（シート撤去後

測定８

測定９

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

集じん・排気装置の排出口

処理作業室外

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

・ 計　　点

の位置　　・ 計　　点

　測定方法

測定方法

測定点（各施工箇所ごと）

・

・

・

・

・

※

※

※

測定５※

セキュリティゾーン入口

・施工区画周辺　・敷地境界

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

（処理作業室外の場合）

　　・ 自動測定器による測定 

測定名称

粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、

繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉

じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

・ 測定4　・ 測定5　・ 測定（　　　） 

・ 測定（　　　　　） 

　　・ JIS K 3850-1に基づいた測定 

測定名称 メンブレンフィ 試料の吸引流量

25 5 30

ルタ直径（ｍｍ）（ｌ/ｍｉｎ）

試料の吸引時間

（ｍｉｎ）

・ 測定（　　　　　） 

47 10 120

・ 測定（　　　　　） 47 10 240

　　分析方法

材料名
分析方法（定性）

　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、

　　　トレモライト

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　　採取箇所　・ 図示　　　・　

JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2

・　　箇所

・　　箇所

JIS A 1481-3又はJIS A 1481-4

分析方法（定量）

・　　箇所

・　　箇所

　　　材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと

　　下記以外は、解体共通仕様書6.1、6.2.1～6.2.4及び6.2.6による

　　除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分

　　確認及び後片付け　※ 解体共通仕様書6.3.4の(ｱ)、(ｲ)及び(ｵ)による

　　　　　　　　　　　※ 解体共通仕様書6.3.3による　　

　　除去範囲　　 ※ 図示　　・ 

　　除去した石綿含けい酸カルシウム板第1種の処分

　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第1種）の除去

　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　養生方法　　 

６
　
石
綿
含
有
建
材
の
除
去
等

３
　
解
体
施
工

　　　　・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

　　　　・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。

　（３）特記事項に記載の［　　］内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。

　（４）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。

　（５）特記事項に記載の <　　> 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。

２．特記仕様

本工事は別契約の工事に施工上密接に関連するため，監督職員の調整に協力すると共に，

特記事項

※建設副産物適正処理実施要領（広島県土木局制定）

※建設工事公衆災害防止対策要綱

※建築工事安全施工技術指針

※再生資源利用促進実施要領（広島県土木局制定）

よる。

図面，本特記仕様書，標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版

　国土交通省大臣官房官庁営繕部

(1)現場説明に対する質問回答書　(2)現場説明書　(3)特記仕様書

(4)図面　（5）共通仕様書

なお，手続き等に要する費用は受注者の負担とする。

工事の着手，施工，完成に当たり，関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。

また，これらの手続等を行うに当っては，届出内容についてあらかじめ監督職員に

報告すること。

項目

１
　

一
般
共
通
事
項

適用基準等

設計図書の優先順位

官公署その他への

届出手続等

別契約の関連工事

　［１.１.３］

　［１.１.７］工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と

十分調整し，工事の円滑な施工に努めること。

表示板の設置 現場の見えやすい位置に，監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に

定める表示板を掲げること。　　※工事概要等の表示板（900mm×600mm）

工事実績情報の登録

　［１.１.４］

受注者は，受注時又は変更時において請負金額が５００万円以上の工事について，

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき，受注，変更，竣工，訂正時に工事実績情報

として「工事実績データ」を作成し，監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請

し，登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また，

途中変更時の登録が必要な場合とは，工期の変更，技術者の変更があった場合とする。

発生材の処理等

試掘方法

試掘

完成時の提出図書

契約不適合調査

地下埋設物調査

埋設物等の報告

工程報告

中間技術検査

施工の検査

電気保安技術者等

試掘する箇所については，検査員の指示による。

なお，試掘は建築物１棟ごとに１箇所以上，外構（排水施設，舗装等）で１箇所以上行い，

　※完成検査時　　・（　　　　　）

　試掘時期

試掘を行う。

 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため，次の時期及び方法により

明記した配置図を作成し，提出すること。

の種類，位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を

竣工図は残置及び設置工作物等，工事完了時に敷地内に存する物（埋設物も含む）

　・完成図書　　部

・竣工図：　　部（Ａ２版：　　部，　　版：　部，ＣＤ－Ｒ：　部）

特定家庭用機器再商品化法（平成10年6月5日法律第97号）に指定する機械機器を処分する

の連絡があった場合には，調査に協力すること。

竣工後，発注者から契約不適合調査（建設工事請負契約約款第46条の５に定める期間内）

深さ1.5ｍで，３ｍ間隔で掘削調査を行う。

・行う　図示する範囲内において，整地前に敷地境界から２ｍの距離を置き，幅１ｍ，

・行わない

その状況を監督職員に報告すること。

工事の施工に当たり，図面にない地下構造物，埋設配管等を発見した場合は，直ちに

別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月２回１部提出すること。

検査に必要な資機材、労務等を提供すること。

監督職員による随時の立入り検査を行う。

もって対応する。

　（2）工事に関して，第三者から説明の要求又は苦情があった場合は，直ちに誠意を

を報告する。

　（1）地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし，あらかじめその概要

監督職員に報告する。

工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また，経過について記録し，遅滞なく

・電気保安技術者　　※適用しない　　　・適用する

監督職員に報告する

工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め，

工事写真のネガ・データは工事完成後，受注者において２年間保管すること。

提出すること。

(5)保管　

　隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により

(4)その他の写真

　（写真規格）　・カラーサービス版　　・カラーキャビネ版　　　・　　

　（撮影箇所）　監督職員が指示する箇所

着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。

(3)完成写真

【提出部数】:１部

明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。

なお，基礎や地下構造物等の撤去については，撤去物の全般に亘り，その位置・深さが

A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。

状況写真，その他工事終了後では確認できない事項，その他監督職員が指示する箇所は,

全般的な解体工事の状況，建設副産物処理及び事前措置，解体手順の各段階における施工

(2)工事中写真

工事工程報告書に添付するものとする。

　工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真（カラー・サービス版）を期間別

(1)工程写真

官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。

下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房

工事の作業指揮者に対する安　全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。

教育の推進に　ついて」及び平成元年９月５日付け基発第４８５号「木造建築物の解体

②木造建築物の解体作業を行う場合は，平成３年１月２１日付け基発第３９号「安全衛生
ものとする。

もの）の解体作業を行う場　合は，労働安全衛生法第１４条に基づく技能講習を終了した

組立て，解体　を行う場合，コンクリート造又は鉄骨造の工作物（その高さが５ｍ以上の

①つり足場（ゴンドラのつり足場を除く），張出し足場又は高さ５ｍ以上の構造の足場の

努めること。

(5)作業現場には，労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き，作業の安全管理に

(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。

(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。

　低騒音型・低振動型建設機械の使用（近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合）

こと。なお，万一損傷が生　じた場合は，受注者の責任において処理すること。

十分に行い，　周囲の建物，通行者等に損傷を与えないように注意して，工事施工をする

(1)受注者は，現場代理人を工事現場に常駐させ，工事現場内外及び下請け業者の管理を
安全確保 　［１.３.６～１.３.８）

　［１.２.３］

　［１.３.３～１.３.４］

　［１.３.６］

　［１.５.４］

　［１.６.２］※行わない

・行う（回数及び時期については監督職員の指示による。）

<1.8.1～3>

工事の記録

騒音・粉じん等の対策　　・ 防音パネル　　※ 防音シート　　・ 養生シート等

・騒音・振動計を設置すること（設置個所は図示による）

（1）給水管，ガス管，電気ケーブル，下水道等の供給管等の切断及び桝，配管等の撤去

は本工事に含む。

　①　配管等の切断及び汚水管，排水管等の末端処理については，供給者と事前に協議

すること。

　③　配管等の切断位置や，切り回し必要箇所等は図示による。

　②　水道，ガス，下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また，記録を残し

監督職員に提出する。

（2）落下するおそれのある付属物は撤去すること。

（3）解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。

（4）電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い，必要に応じて放電する。

（5）衛生器具等は，十分に洗浄を行い，汚水，汚物等による異臭の発生を防止する。

（6）浄化槽，排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は，施設管理者が回収，

洗浄等を行うため，時期等について協議すること　

基礎等 基礎の解体撤去は、騒音・振動等に配慮して分別解体し，砂利地業・割り石まで

行なうこと。

杭の解体

　　③　残置する杭頭は，キャップ等で被いコンクリートを打設すること。

　　②　残置杭の中，杭の破砕跡は，現場発生の良質土で埋め戻すこと。

整備し，写真と共に監督職員に提出する。

　　①　杭を残置する場合は，杭の種別・杭径，杭の位置，杭頂部高さ，深さ等の記録を

※解体する（・引き抜き工法　　・破砕工法　　・　　　　　）

［３．９．１］

［３．９．２］

さく、照明設備等

の附属物

附属物の解体　・ 行う　　・ 行わない ［３．１０．１］

構内舗装、樹木等 舗装の路盤の解体　　　　・ 行う　　・ 行わない ［３．１１．１］

樹木の伐採伐根及び移植　・ 行う　　・ 行わない

地下埋設物及び

埋設配管

［３．１２．１］地下埋設物及び埋設配管の撤去　・ 行う　　・ 行わない

・残置する

設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は，監督職員に報告し，

対応策を協議すること。

埋戻し、盛土及び

地均し

解体後の埋戻し及び盛土

　・ 行う

　　　整地高さ　　・ 現状ＧＬ　　・ 図示

［３．１３．１］

　　　埋戻し及び盛土の材料

　　　　・ 山砂の類　　・ 他現場の建設発生土の中の良質土

　　　　・ 再生コンクリート砂　　・ 現場発生の良質土

　・ 行わない
土砂流出の恐れがある部分は，土のう等で処置すること。

４
　
建
設
廃
棄
物
の
処
理

解体後の囲障 ・設置する　　・設置しない　　・工事中の仮囲いを存置

囲障を設置する場合の仕様等

種別　・木杭+ロープ　　・木杭+番線張り　　・（　　　　　）

高さ　　Ｈ＝（　　　）

設置範囲　　※図示　　・敷地境界全域

　［１.３.１０］［４．１．３～４．５．１］

１章 一般共通事項 ７ 発生材の処理等　による。

それ以外は下記による。

５
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

特別管理産業廃棄

物の処理等

８章 電気設備、９章 機械設備による。それ以外は下記による

・ ＰＣＢを含む機器類の処理

［５．４．１］

　　分析調査　　・ 行う　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　）

　　除去範囲　　※ 図示　

・ ＰＣＢ含有シーリング材の処理

　　分析調査　　・ 行う（分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による）

　　除去範囲　　※ 図示　

・ 廃油の処理

　　処分方法　　・ 焼却処分　　・ 中間処理施設で再生処理

　　除去範囲　　※ 図示　

・ 廃酸・廃アルカリの処理

　　除去範囲　　・ 臭化リチウム（直炊吸収冷温水機）

　　　　　　　　・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

　　処分方法　　・ 中和処理　　・ 焼却処分　　・ 中間処理施設で再生処理

・ ダイオキシン類の処理
　　サンプリング調査　・ 行う

　　　　　　　　　　　　（分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による）

　　除去範囲　　※ 図示　

　　解体方法　　

　　処分方法　　

・

(1)作業時間は，原則午前８時半から午後５時までとし，通学時間帯を考慮すること。

　なお，時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること

(2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた

場合は，この限りではない。

(3)その他図示による(3)その他図示による
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　※機械掘削　　　・人力掘削

電子納品 ※電子納品対象工事とする

電子納品とは，「調査，設計，工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する
こと」をいう。ここでいう電子データとは，「営繕工事電子納品要領（以下，要領という

）」に基づいて作成されたものを指す。

成果品については，「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要

領」で特に記載がない項目については，原則として電子データを提出する義務はないが，

「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上，電子化の是非を決定する。

工事中情報共有

システム

２４

２５ （１）本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率

　　　化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事

（http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html）

広島県工事中情報共有システム

（３）監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

また，成果品提出の際には，ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

　　　中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

（２）本工事で使用する情報共有システムは次とする。

　　　ビス提供者」という）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。

（４）受注者は，監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあた

家電リサイクル法

対象機器の処分

(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。

特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の

措置を講じること。^m

が完了した写真,水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる

場合は，同法に基づき処理を行うこと。また,工事完了後に管理票の写しを提出すること。

　　　っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない。

　検査期間としての１３日間を含んだ工程とし，

測定

　　　　貸与資料（ ・分析調査報告書 ）

成形板等 ・１０箇所 ・１０箇所
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1

調査

特殊な建設副産物

の処理等

調査

　　分析による特殊な建設副産物の調査

　　　　・ 行う　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　）

９章 機械設備による。それ以外は、下記による。

フロン類を使用している設備機器

　・ 冷凍機の冷媒

　・ パッケージ形空気調和機の冷媒

　・ ルームエアコンディショナーの冷媒

　「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象になっているものは、

　同法に従ってリサイクル（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に次の資料を

　提出する。

　　・ 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

　・

　・

フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等

発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による

１）引渡しを要するもの　・ 無　・ 有

　　（ ・ 金属類   ・ 盤類   ・ 電線、ケーブル   ・　　　　　　　　）

２）特別管理産業廃棄物　・ 無　・ 有

　　（ ・ ＰＣＢ使用機器　　・ 石綿含有設備資機材）

　　ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

　　　撤去予定機器の微量ＰＣＢ分析結果（ ・ 無　　・ 有）　

　　　撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量ＰＣＢ分析の要否を判定する。

　　　　撤去する変圧器等の微量ＰＣＢ分析を行う。

　　　　分析費（ ※ 別途　・ 本工事）

　　　　ＰＣＢ使用機器搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　　　ＰＣＢ使用機器収納容器　※ 別途　・ 本工事（用途　　　　　）

　　　撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を

　　　判定する。

　　　撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。

　　　　分析費（ ※ 別途   ・ 本工事）

　　　石綿含有資機材の搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。

３）再生資源化を図るもの　・ 無   ・ 有（ ・ 蛍光管   ・ 小形二次電池）

　　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

４）上記１）～３）に該当しない発生材　　・ 無　　・ 有

　　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による

１）引渡しを要するもの　・ 無　　・ 有

　　（ ・ 金属類　　・ 機器類　　・　　　　　　　　）

２）特別管理廃棄物処理　・ 無　　・ 有

　　（ ・ 廃油　　・ 石綿含有資機材　　・　　　　　　　　　）

　　特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。

　　　・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。

　　　　 廃油搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　　・ 石綿含有資機材

　　　　（ ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット　　・ ダクトパッキン

　　　　　 ・ 煙道用パッキン　　・ たわみ継ぎ手　　・ 配管保温材　　・　　　　　）

　　　　上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。

　　　　石綿含有資機材の処理は図示による。

　　　　石綿含有資機材の搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

３）特殊な建設副産物の処理

　　　・ フロン系冷媒処理

　　　　　 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。

　　　　　 回収処分費（ ※別途　 ・ 本工事）

　　　・ 臭化リチウムの処理

　　　　　 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。

　　　　　 対象機器は図示による。

　　　　　 回収処分費（ ※別途　 ・ 本工事）

建設発生土の処理 ※ 現場説明書の施工条件明示による

・ 構内指示場所に敷き均し

・ 構内指示場所に堆積

【解体工事以外（舗装・工作物等）は、新営・改修特記を流用し、

＜３．２．５＞

［７．１．３］

［７．３．１］

　１０その他に追記する】

002－
解体工事特記仕様書（２）

市営宮沖住宅１､２号棟解体工事
１期工事
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凡例

記　号

既設 電波障害設備　鋼管ﾎﾟｰﾙ

撤去を示す

平面型 ｱﾝﾃﾅ(UHF)

名　称

改修項目

１．電波障害設備　撤去

４．対象建物(1軒)～平面型ｱﾝﾃﾅ(UHF)を新設

配置図　　1:500

３．ﾎﾟｰﾙ撤去後　埋戻し現状復旧

　　既存TV分配器と接続

注記

S-5C-FB (ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ)

２．鋼管ﾎﾟｰﾙ(ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔ)　撤去

ｱﾝﾃﾅ取付位置は現場打合せにて決定とする。

WP

UHF

(外壁取付)

(至る分配器へ接続)

配置図　電波障害撤去盛替図
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硬質ポリ塩化ビニル管（VP）

配管用炭素鋼鋼管（白）

仕　様図示記号 名　称

雑　排　水　管 硬質ポリ塩化ビニル管（VU）

水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管 －－ 

通　気　管 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）

凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。

５．給排水配管の切断撤去末端処理は市指定業者によること。また、廃止手続きは受注者にて行うこと。

　　給水引込管撤去に伴う、公道舗装解体復旧は本工事とする。

切断プラグ止

切断キャップ止
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分水止め（舗装解体復旧共）
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。

５．各階バルコニー、PS内露出配管及びR階露出配管は設備工事にて撤去する。その他隠ぺい配管は建築解体工事にて撤去する。
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１号棟 衛生設備 系統図(撤去)

市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。

５．各階バルコニー、PS内露出配管及びR階露出配管は設備工事にて撤去する。その他隠ぺい配管は建築解体工事にて撤去する。

揚水ポンプ ５０φ×２.２ＫＷ
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１号棟 衛生設備 １～４階平面図(撤去)

市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。

５．各階バルコニー、PS内露出配管及びR階露出配管は設備工事にて撤去する。その他隠ぺい配管は建築解体工事にて撤去する。
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１号棟 衛生設備 ５・Ｒ階平面図(撤去)

市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。

５．各階バルコニー、PS内露出配管及びR階露出配管は設備工事にて撤去する。その他隠ぺい配管は建築解体工事にて撤去する。
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市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。
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２号棟 衛生設備 １～４階平面図(撤去)

市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。

５．各階バルコニー、PS内露出配管及びR階露出配管は設備工事にて撤去する。その他隠ぺい配管は建築解体工事にて撤去する。
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２号棟 衛生設備 ５・Ｒ階平面図(撤去)

市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。

５．ガス管の撤去末端処理は広島ガス（株）指定業者によること。また、廃止手続きは受注者にて行うこと。
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図示記号 名　称 仕　様

管 種 凡 例
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市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。
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市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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凡例・特記事項

１．図中の機器・器具・配管は既設を示す。

２．　　　　　　既設管切断又は切離し箇所を示す。（必要に応じてキャップ止めとする）

３．　　　　　　撤去を示す。

４．　　　　　　土中放棄を示す。
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ガス設備 ２号棟平面図(撤去)

市営宮沖住宅１,２号棟解体工事
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ガスメーター二次側配管
は建築解体工事で撤去 ×6部屋

ガスメーター二次側配管
は建築解体工事で撤去 ×6部屋

撤去機器リスト
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工　事　名　称 宮沖住宅１・２号棟解体工事

工　事　場　所

［工　事　概　要］

用途,構造,面積

工　事　範　囲

別　途　工　事

工　　　　　期 契約締結日の翌日 ～ 令和5年3月20日

一　般　事　項

　《 工事予算内訳 》

区　　　　　分 概　　　　　要

設　計　金　額

消　費　税　額

合　計　金　額

合　計　金　額

〈内　　　　　訳〉

金　　　　　額

参考数量書

三原市宮沖一丁目

鉄筋コンクリート造5階建て，床面積3,066.00㎡

解体工事

無し



工事費内訳 1

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   
式

工事費          
1   

式

調査基準価格
1   

式
調査基準価格の100/110

1   
式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位



工事種別内訳 2

解体工事        
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位



解体工事　種目別内訳 3

1号棟解体 (公営住宅)
1   

式
2号棟解体 (改良住宅)

1   
式

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位



解体工事　科目別内訳 4

直接仮設        
1   

式
住宅棟解体撤去  

1   
式

屋外解体撤去    
1   

式
電気設備解体撤去

1   
式

機械設備解体撤去
1   

式
発生材処理      

1   
式

整地            
1   

式
ｽﾁｰﾙ物置A移設･復旧

1   
式

計

1号棟解体 (公営住宅)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



解体工事　科目別内訳 5

直接仮設        
1   

式
住宅棟解体撤去  

1   
式

屋外解体撤去    
1   

式
電気設備解体撤去

1   
式

機械設備解体撤去
1   

式
発生材処理      

1   
式

整地            
1   

式
計

2号棟解体 (改良住宅)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 6

(外部足場)      

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 22m未満　修理費含む             1,100   

㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 修理費含む                      76.9 

ｍ
(内部足場)      

内部足場        階高4.0m以下                    
脚立足場                        152   

㎡
(災害防止)      

防音ｼｰﾄ張り     修理費含む                      
1,100   

㎡
(仮設材運搬)    

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,100   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    76.9 

ｍ
仮設材運搬      5階建                           
(内部仕上足場   152   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,100   

㎡
計

1号棟解体 (公営住宅) 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 7

機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         
-                               80.2 

ｍ3
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地上部分         

-                               456   
ｍ3

機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                
20㎝未満                        26.8 

ｍ3
機械解体        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ                     

地上部分                        31   
ｍ3

機械解体        れんがﾌﾞﾛｯｸ                     
地上部分                        2   

ｍ3
機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             

-                               5.8 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
566   

ｍ3
砂利地業撤去    集積共                          

41.4 
ｍ3

内部造作材解体撤 住宅程度   床，壁，天井         
去（積込別）    1,362   

㎡
屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　集積共            
撤去            309   

㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    壁　合板・ボード撤去（1重張り） 

13.5 
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    壁　合板・ボード撤去（1重張り） 
136   

㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    天井 合板・ボード撤去（1重張り）

54.1 
㎡

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            3   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

1号棟解体 (公営住宅) 住宅棟解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 8

単管一本足場    H=10m未満                       
192   

㎡
防音ｼｰﾄ張り     

192   
㎡

仮設材運搬      
(単管一本足場)  192   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     192   

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               20   
ｍ3

機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地上部分         
-                               10.2 

ｍ3
機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                

20㎝未満                        5.3 
ｍ3

機械解体        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ                     
地上部分                        33.2 

㎡
機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             

-                               3.8 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
35.5 

ｍ3
砂利地業撤去    集積共                          

15.8 
ｍ3

内部造作材撤去  木製棚                          
64.8 

㎡
計

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 物置解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 9

単管一本足場    H=10m未満                       
24.4 

㎡
防音ｼｰﾄ張り     

24.4 
㎡

仮設材運搬      
(単管一本足場)  24.4 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     24.4 

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               2.1 
ｍ3

機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地上部分         
-                               4.7 

ｍ3
機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                

20㎝未満                        1.4 
ｍ3

機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             
-                               0.5 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

8.2 
ｍ3

砂利地業撤去    集積共                          
2.8 

ｍ3
計

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 受水層解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 10

(1号棟浄化槽)   

浄化槽山留め工事 軽量鋼製矢板Ⅱ型                
自立山留め　圧入工法            207   

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               18.4 
ｍ3

機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             
-                               1.1 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

18.4 
ｍ3

砂利地業撤去    集積共                          
3.2 

ｍ3
(3号棟浄化槽    
一部解体)       

浄化槽山留め工事 軽量鋼製矢板Ⅱ型                
自立山留め　圧入工法            53.8 

㎡
ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面　厚50mm            

5.6 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
1.8 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

3.9 
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  表層厚50                        
路盤材厚150                     3.5 

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               4.9 
ｍ3

機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             
-                               0.2 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

4.9 
ｍ3

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 浄化槽躯体解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 11

砂利地業撤去    集積共                          
0.8 

ｍ3
計

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 浄化槽躯体解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 12

自転車置場      鉄骨造　屋根:折板葺き           
上屋撤去        腰壁:ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ                   19.4 
(既製品)        ㎡
自転車置場      
鉄骨撤去        32   

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               1.9 
ｍ3

機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                
20㎝未満                        5.6 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

7.5 
ｍ3

砂利地業撤去    集積共                          
5.2 

ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    屋根ｹﾗﾊﾞｽﾚｰﾄ撤去                

3.9 
ｍ

ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    屋根小波ｽﾚｰﾄ撤去                
41   

㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    壁　合板・ボード撤去（1重張り） 

17.4 
㎡

計

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 自転車置場解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 13

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
4.1 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面　厚50mm            

36.9 
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  50㎜                            
791   

㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  厚さ100                         

42.3 
㎡

舗装路盤材撤去  集積共                          
123   

ｍ3
案内板撤去      W1600×H1800                    

基礎共                          1   
か所

駐車禁止看板撤去 W1200×H1800                    
基礎共                          1   

か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾘｶｰA   W700×H650                      
撤去            基礎共                          8   

か所
ｽﾁｰﾙ製ﾊﾞﾘｶｰB撤去 W1500×H850                     

基礎共                          1   
か所

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾘｶｰC   Φ114.3　H=850                  
撤去            基礎共                          1   

か所
ｽﾁｰﾙ製ﾋﾟﾗｰ撤去  Φ60.5　H=850                   

基礎共                          2   
か所

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=1050　基礎無し                
12.9 

ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=1200　基礎有り                

1.6 
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=3000　基礎有り                
9.4 

ｍ
L型側溝撤去     W=450                           

基礎共                          38.7 
ｍ

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 舗装･その他解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 14

L型側溝撤去     W=350                           
基礎共                          44.7 

ｍ
縁石撤去        150/170×200×600               

基礎共                          30.5 
ｍ

車止め撤去      120×200×600                   
24   

か所
RC擁壁撤去      L型-W500×H900　t=250           

基礎共                          2   
ｍ

RC擁壁撤去      L型-W400×H800　t=200           
基礎共                          2   

ｍ
RC擁壁撤去      L型-W400×H600　t=150           

基礎共                          33.3 
ｍ

側溝撤去        外寸 W500×H35　t=150           
基礎共                          3.3 

ｍ
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  W=300                           
撤去            3.3 

ｍ
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  W=200                           
撤去            0.8 

ｍ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸350角　H=380　t=90          

ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        1   
か所

ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸350角　H=425　t=60          
ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        4   

か所
ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸350角　H=425　t=70          

ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        2   
か所

ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸400角　H=520　t=70          
縞鋼板蓋                        1   

か所
ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸450角　H=425　t=70          

ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        2   
か所

ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸450角　H=540　t=70          
縞鋼板蓋                        1   

か所

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 舗装･その他解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　細目別内訳 15

ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸500角　H=500　t=70          
ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        1   

か所
ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸500角　H=530　t=70          

縞鋼板蓋                        2   
か所

埋設雨水排水管  CP  φ120                       
撤去            21.1 

ｍ
埋設雨水排水管  CP  φ150                       
撤去            36.3 

ｍ
埋設雨水排水管  HP  φ125                       
撤去            8.6 

ｍ
埋設雨水排水管  HP  φ150                       
撤去            13.1 

ｍ
計

1号棟解体 (公営住宅) 屋外解体撤去 舗装･その他解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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宮沖1号棟       (露出型)樹脂製                  
分電盤          20   
撤去            面
宮沖1号棟       (露出型)鋼板                    
引込開閉器盤    1   
撤去            面
宮沖1号棟       (露出型)鋼板                    
浄化槽制御盤    1   
撤去            面
宮沖1号棟       (露出型)鋼板                    
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 1   
撤去            面

計

1号棟解体 (公営住宅) 電気設備解体撤去 幹線動力設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　B     天井直付(ｺｯﾌﾟ型・防水型)        
撤去            IL40W×1                        20   

個
照明器具　B     直付ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｺｯﾌﾟ型・防水型)      
撤去            IL40W×1                        22   

個
照明器具　C     天井直付ｼｰﾘﾝｸﾞ                  
撤去            IL40W×1                        50   

個
照明器具　D     直付ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｺｯﾌﾟ型・防水型)      
撤去            IL40W×1                        2   

個
照明器具　E     直付(流元灯)                    
撤去            FL20W×1                        20   

個
壁付換気扇      15cm                            
撤去            20   

個
計

1号棟解体 (公営住宅) 電気設備解体撤去 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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宮沖1号棟       P型1級10回線                    
火災受信機      (露出型)鋼板                    1   
撤去            面
宮沖1号棟       (露出型)鋼板                    
TV機器収納箱    1   
撤去            個
4分配器         
撤去            1   

個
ﾌﾞｰｽﾀｰ          
撤去            1   

個
TVｱﾝﾃﾅ          1段                             
撤去            1   

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立型                          
撤去            1   

基
計

1号棟解体 (公営住宅) 電気設備解体撤去 弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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構内配電線路設備

ｹｰﾌﾞﾙ           
撤去            1   

式
電線管          
撤去            1   

式
土工事          

1   
式

計

1号棟解体 (公営住宅) 電気設備解体撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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機器・器具撤去  

(機器類)        

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去   再使用しない                    
50A×2.2KW                      2   

台
高架水槽撤去    再使用しない                    

FRP製　一体形　3m3              1   
基

機器搬出        高架水槽、架台共                
1   

式
(衛生器具類)    

洋風便器撤去    再使用しない                    
ﾛｰﾀﾝｸ　紙巻器共                 20   

組
浴槽撤去        再使用しない                    

800×700×650H                  20   
台

自在水栓撤去    再使用しない                    
単水栓　13A                     40   

個
横水栓撤去      再使用しない                    

単水栓　13A                     20   
個

       小計

配管撤去        

(給水管撤去)    

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　80A                   9   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　65A                   10   

ｍ

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　50A                   1   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　40A                   56   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　20A                   6   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋内一般　20A                   58   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 地中配管　40A                   21   

ｍ
(排水管撤去)    

排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋外配管　75A                   4   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋外配管　40A                   1   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋内一般　75A                   22   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋内一般　50A                   32   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　150A                  14   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管  125A                  27   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　100A                  38   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　75A                   10   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　65A                   3   

ｍ

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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(保温撤去)      

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    9   
80A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    10   
65A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    1   
50A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    56   
40A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    6   
20A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋内露出、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   58   
20A                             ｍ

(給水引込撤去)  

引込給水閉止    分水栓止め  40A                 
1   

式
       小計

配管付属品撤去  

量水器撤去      再使用する                      
40A                             1   

個
量水器撤去      再使用しない                    

20A                             20   
個

伸縮止水栓撤去  再使用しない                    
40A                             1   

個
伸縮止水栓撤去  再使用しない                    

20A                             20   
個

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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止水栓撤去      再使用しない                    
40A                             1   

個
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    

80A                             1   
個

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    
50A                             4   

個
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    

40A                             2   
個

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    
20A                             3   

個
ﾁｬｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    

50A                             2   
個

Y型ｽﾄﾚｰﾅ-撤去   再使用しない                    
40A                             1   

個
Y型ｽﾄﾚｰﾅ-撤去   再使用しない                    

20A                             1   
個

定水位弁撤去    再使用しない                    
40A                             1   

個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ撤去    再使用しない                    

20A                             1   
個

防振継手撤去    再使用しない                    
50A                             4   

個
量水器ﾎﾞｯｸｽ     再使用しない                    
撤去            40A                             1   

個
止水栓ﾎﾞｯｸｽ     再使用しない                    
撤去            40A                             1   

個
通気金物撤去    再使用しない                    

80A                             4   
個

防虫網撤去      再使用しない                    
80A                             1   

個

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    再使用しない                    
(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝)     小口径桝200φ　蓋共             9   

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ桝撤去     再使用しない                    
(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝)  ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　450×450　蓋共        5   

か所
土工事          桝撤去用                        

1   
式

土工事          給水管撤去用                    
1   

式
土工事          排水管撤去用                    

1   
式

配管切断        
1   

式
       小計

計

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室外機   再使用しない                    
撤去            冷房能力=2.2KW                  8   

台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室内機   再使用しない                    
撤去            冷房能力=2.2KW、壁掛型          8   

台
家電ﾘｻｲｸﾙ券費   ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  2.2KW                  

(室外機、室内機、冷媒ｶﾞｽ処理)   8   
台

計

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 空調･換気設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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機器・器具・配管
撤去            

内管工事        
1   

式
器具工事        

1   
式

計

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 ガス設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    920   

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

144   
ｍ3

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込 人力                            
4.5 

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   201   
19.5㎞以下                      ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊           39.9 

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         648   

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         130   

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  CB                 66.2 

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  がれき             36.1 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ陶器類         6.4 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          18.8 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  建設発生木材       50.9 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木くず             28.6 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ      19.1 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     アスベスト成形板   4.5 

DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

1号棟解体 (公営住宅) 発生材処理 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           6   

DID区間有り 19.5㎞以下          台
計

1号棟解体 (公営住宅) 発生材処理 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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建設発生土      10t車　産廃扱い                 
(砂利)          

201   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装材    10t車                           
87.7 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      10t車                           

1,556   
ｔ

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      10t車                           
272   

ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ     10t車                           

99.3 
ｔ

がれき類        10t車                           
36.1 

ｍ3
ｶﾞﾗｽ･陶磁器類   10t車                           

6.4 
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類     10t車                           
18.8 

ｍ3
建設発生木材    10t車                           

50.9 
ｍ3

木くず          10t車                           
28.6 

ｍ3
廃ﾎﾞｰﾄﾞ         10t車                           

19.1 
ｍ3

蛍光管          
(FL20W以下)     20   

本
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    2t車                            

4.5 
ｍ3

1号棟解体 (公営住宅) 発生材処理 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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(有価鋼材処分)  

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ﾍﾋﾞｰ　H2                        
49   

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ﾍﾋﾞｰ　H3                        

3.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ﾍﾋﾞｰ　H4                        
2.1 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐくず　込みｶﾞﾗ                

700   
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽくず　18Cr：8Ni            
170   

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          銅くず (1号銅線)                

1.9 
kg

(産業廃棄物税)  

産業廃棄物税    
90.8 

ｔ
計

1号棟解体 (公営住宅) 発生材処理 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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埋戻し(A種)     -          山砂の類             
46.4 

ｍ3
整地            機械                            

敷きならしのみ                  1,458   
㎡

計

1号棟解体 (公営住宅) 整地

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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直接仮設        脚立足場                        
運搬共 (移設先含む)             8.5 

㎡
ｽﾁｰﾙ物置分解    2.914×2.914　H=2240            

(再使用) 荷物搬出･積込共        1   
棟

ｽﾁｰﾙ物置        2tﾄﾗｯｸ　5.0km以下               
･荷物運搬       4   

台
移設先          2.914×2.914　H=2240            
ｽﾁｰﾙ物置組立    ﾌﾞﾛｯｸ基礎･荷物搬入共            1   

棟
計

1号棟解体 (公営住宅) ｽﾁｰﾙ物置A移設･復旧 移設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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直接仮設        脚立足場                        
運搬共 (移設先含む)             8.5 

㎡
移設先          2.914×2.914　H=2240            
ｽﾁｰﾙ物置分解    (再使用) 荷物搬出･積込共        1   

棟
移設先から      2tﾄﾗｯｸ　5.0km以下               
ｽﾁｰﾙ物置        4   
･荷物運搬       台
現地            2.914×2.914　H=2240            
ｽﾁｰﾙ物置組立    ﾌﾞﾛｯｸ基礎･荷物搬入共            1   

棟
計

1号棟解体 (公営住宅) ｽﾁｰﾙ物置A移設･復旧 復旧

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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(外部足場)      

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 22m未満　修理費含む             1,425   

㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 修理費含む                      99.6 

ｍ
(内 部足場)     

内部足場        階高4.0m以下                    
脚立足場                        228   

㎡
(災害防止)      

防音ｼｰﾄ張り     修理費含む                      
1,425   

㎡
(仮設材運搬)    

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,425   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    99.6 

ｍ
仮設材運搬      5階建                           
(内部仕上足場   228   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,425   

㎡
計

2号棟解体 (改良住宅) 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         
-                               104   

ｍ3
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地上部分         

-                               579   
ｍ3

機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                
20㎝未満                        32   

ｍ3
機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             

-                               7   
ｍ3

機械解体        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ                     
地上部分                        45.9 

ｍ3
機械解体        れんがﾌﾞﾛｯｸ                     

地上部分                        2.5 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
720   

ｍ3
砂利地業撤去    集積共                          

50   
ｍ3

内部造作材解体撤 住宅程度   床，壁，天井         
去（積込別）    1,704   

㎡
屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　集積共            
撤去            404   

㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    壁　合板・ボード撤去（1重張り） 

20   
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    壁　合板・ボード撤去（1重張り） 
229   

㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    天井 合板・ボード撤去（1重張り）

81   
㎡

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            3   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

2号棟解体 (改良住宅) 住宅棟解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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単管一本足場    H=10m未満                       
217   

㎡
防音ｼｰﾄ張り     

217   
㎡

仮設材運搬      
(単管一本足場)  217   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     217   

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               24.4 
ｍ3

機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地上部分         
-                               12.7 

ｍ3
機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                

20㎝未満                        6.7 
ｍ3

機械解体        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ                     
地上部分                        41.2 

㎡
機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             

-                               4.7 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
43.9 

ｍ3
砂利地業撤去    集積共                          

20.7 
ｍ3

内部造作材撤去  木製棚                          
81   

㎡
計

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 物置解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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単管一本足場    H=10m未満                       
25.1 

㎡
防音ｼｰﾄ張り     

25.1 
㎡

仮設材運搬      
(単管一本足場)  25.1 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     25.1 

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               2.1 
ｍ3

機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地上部分         
-                               6.4 

ｍ3
機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                

20㎝未満                        1.4 
ｍ3

機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             
-                               0.5 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

9.9 
ｍ3

砂利地業撤去    集積共                          
2.9 

ｍ3
計

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 受水層解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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(2号棟浄化槽)   

浄化槽山留め工事 軽量鋼製矢板Ⅱ型                
自立山留め　圧入工法            138   

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               5.5 
ｍ3

鉄筋切断        集積共                          
5.5 

ｍ3
砂利地業撤去    集積共                          

1.4 
ｍ3

(3号棟浄化槽    
一部解体)       

浄化槽山留め工事 軽量鋼製矢板Ⅱ型                
自立山留め　圧入工法            80.6 

㎡
ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面　厚50mm            

8.5 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
2.7 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

5.9 
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  表層厚50                        
路盤材厚150                     5.2 

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               7.3 
ｍ3

機械解体        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     基礎             
-                               0.2 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

7.3 
ｍ3

砂利地業撤去    集積共                          
1.2 

ｍ3

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 浄化槽躯体解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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計

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 浄化槽躯体解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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自転車置場      鉄骨造　屋根:折板葺き           
上屋撤去        腰壁:ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ                   29.1 
(既製品)        ㎡
自転車置場      
鉄骨撤去        48   

㎡
機械解体        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ     地中部分         

-                               2.8 
ｍ3

機械解体        床ｺﾝｸﾘｰﾄ       -                
20㎝未満                        8.3 

ｍ3
鉄筋切断        集積共                          

11.2 
ｍ3

砂利地業撤去    集積共                          
7.8 

ｍ3
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    屋根ｹﾗﾊﾞｽﾚｰﾄ撤去                

5.9 
ｍ

ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    屋根小波ｽﾚｰﾄ撤去                
61.4 

㎡
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    壁　合板・ボード撤去（1重張り） 

26.2 
㎡

計

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 自転車置場解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
6.1 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面　厚50mm            

55.3 
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  50㎜                            
1,187   

㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  厚さ100                         

63.4 
㎡

舗装路盤材撤去  集積共                          
184   

ｍ3
案内板撤去      W1600×H1800                    

基礎共                          1   
か所

注意書き看板撤去 W1300×H1500                    
1   

か所
駐車禁止看板撤去 W1200×H1800                    

基礎共                          1   
か所

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾘｶｰA   W700×H650                      
撤去            基礎共                          11   

か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾘｶｰC   Φ114.3　H=850                  
撤去            基礎共                          2   

か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=1050　基礎無し                

19.3 
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=1200　基礎有り                
2.4 

ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     H=3000　基礎有り                

14.2 
ｍ

遊具撤去        W3400×D1705×H1950             
(ﾌﾞﾗﾝｺ)撤去     基礎共                          1   

か所
遊具撤去        W4515×D510×H2500              
(ｽﾍﾞﾘ台)撤去    基礎共                          1   

か所

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 舗装･その他解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞﾝﾁ撤去 2000×400　H=450                
基礎共                          3   

か所
L型側溝撤去     W=450                           

基礎共                          58.1 
ｍ

L型側溝撤去     W=350                           
基礎共                          67.1 

ｍ
縁石撤去        150/170×200×600               

基礎共                          45.7 
ｍ

車止め撤去      120×200×600                   
36   

か所
RC擁壁撤去      L型-W400×H800　t=200           

基礎共                          3   
ｍ

RC擁壁撤去      L型-W500×H900　t=250           
基礎共                          3   

ｍ
RC擁壁撤去      L型-W400×H600　t=150           

基礎共                          49.9 
ｍ

側溝撤去        外寸 W500×H35　t=150           
基礎共                          4.9 

ｍ
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  W=300                           
撤去            4.9 

ｍ
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  W=200                           
撤去            1.2 

ｍ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸350角　H=430　t=90          

ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        5   
か所

ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸400角　H=530　t=90          
ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        2   

か所
ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸450角　H=565　t=90          

ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋                        2   
か所

ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸450角　H=615　t=90          
縞鋼板蓋                        1   

か所

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 舗装･その他解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸500角　H=420　t=100         
鋳鉄製丸蓋 (上部のみ撤去)       1   

か所
ｺﾝｸﾘ-ﾄ雨水桝撤去 内寸500角　H=805　t=100         

縞鋼板蓋                        1   
か所

既存雨水桝      740×740                        
排水蓋新設      鋳鉄製丸蓋                      1   

か所
埋設雨水排水管  CP  φ120                       
撤去            45.9 

ｍ
埋設雨水排水管  CP  φ150                       
撤去            36.4 

ｍ
埋設雨水排水管  HP  φ200                       
撤去            6.2 

ｍ
伐採抜根        幹周15㎝未満     人力           

1   
本

伐採抜根        幹周15～25㎝未満 人力           
4   

本
伐採抜根        幹周25～40㎝未満 機械併用       

1   
本

計

2号棟解体 (改良住宅) 屋外解体撤去 舗装･その他解体撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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宮沖2号棟       (露出型)鋼板製                  
分電盤          30   
撤去            面
宮沖2号棟       (露出型)鋼板製                  
給水装置警報ﾊﾞﾙ 1   
撤去            面

計

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 幹線動力設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　B     天井直付(ｺｯﾌﾟ型・防水型)        
撤去            IL40W×1                        30   

個
照明器具　B     直付ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｺｯﾌﾟ型・防水型)      
撤去            IL40W×1                        31   

個
照明器具　C     天井直付ｼｰﾘﾝｸﾞ                  
撤去            IL40W×1                        65   

個
照明器具　D     直付ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｺｯﾌﾟ型・防水型)      
撤去            IL40W×1                        3   

個
照明器具　E     直付(流元灯)                    
撤去            FL20W×1                        30   

個
壁付換気扇      15cm                            
撤去            30   

個
計

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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宮沖2号棟       P型1級10回線                    
火災受信機      (露出型)鋼板                    1   
撤去            面
宮沖2号棟       (露出型)鋼板                    
TV機器収納箱    1   
撤去            個
6分配器         
撤去            1   

個
ﾌﾞｰｽﾀｰ          
撤去            1   

個
TVｱﾝﾃﾅ          1段                             
撤去            1   

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         屋根馬(支線共)                  
撤去            1   

基
計

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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構内配電線路設備

ｹｰﾌﾞﾙ           
撤去            1   

式
電線管          
撤去            1   

式
宮沖1期         (露出型)鋼板                    
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 1   
撤去            面
土工事          

1   
式

       小計

構内通信線路設備

ｹｰﾌﾞﾙ           
撤去            1   

式
       小計

構内通信線路(仮 
設)設備         

ｹｰﾌﾞﾙ           
1   

式
電線管          

1   
式

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ    
1   

式
屋根馬          支線共                          

1   
組

鋼管ﾎﾟｰﾙ        7m　根かせ共                    
2   

本

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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支線            ｱﾝｶｰ共                          
1   

組
取外し再取付    

1   
式

       小計

計

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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機器・器具撤去  

(機器類)        

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去   再使用しない                    
50A×3.7KW                      2   

台
高架水槽撤去    再使用しない                    

FRP製　一体形　5m3              1   
基

機器搬出        高架水槽、架台共                
1   

式
(衛生器具類)    

％
洋風便器撤去    再使用しない                    

ﾛｰﾀﾝｸ　紙巻器共                 30   
組

浴槽撤去        再使用しない                    
800×700×650H                  30   

台
自在水栓撤去    再使用しない                    

単水栓　13A                     60   
個

横水栓撤去      再使用しない                    
単水栓　13A                     30   

個
       小計

配管撤去        

(給水管撤去)    

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　100A                  10   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　65A                   11   

ｍ

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　50A                   13   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　40A                   27   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋外配管　20A                   7   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋内一般　40A                   14   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 屋内一般　20A                   57   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 地中配管　50A                   38   

ｍ
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ 再使用しない                    
鋼管撤去(SGP-VA) 地中配管　40A                   134   

ｍ
(排水管撤去)    

排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋外配管　75A                   4   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋外配管　40A                   2   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋内一般　75A                   35   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋内一般　65A                   4   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  屋内一般　50A                   34   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　150A                  3   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管  125A                  33   

ｍ

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　100A                  97   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　75A                   5   

ｍ
排水・硬質塩化  再使用しない                    
ﾋﾞﾆﾙ管撤去(VP)  地中配管　65A                   34   

ｍ
(保温撤去)      

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    10   
100A                            ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    11   
65A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    13   
50A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    27   
40A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋外露出、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ    7   
20A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋内露出、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   14   
40A                             ｍ

給水管保温撤去  再使用しない                    
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、屋内露出、ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   57   
20A                             ｍ

       小計

配管付属品撤去  

量水器撤去      再使用しない                    
20A                             30   

個
伸縮止水栓撤去  再使用しない                    

20A                             30   
個

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    
100A                            1   

個
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    

50A                             4   
個

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    
40A                             1   

個
ﾁｬｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ撤去   再使用しない                    

50A                             2   
個

防振継手撤去    再使用しない                    
50A                             4   

個
通気金物撤去    再使用しない                    

80A                             6   
個

防虫網撤去      再使用しない                    
80A                             1   

個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去    再使用しない                    
(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝)     小口径桝200φ　蓋共             15   

か所
ﾄﾗｯﾌﾟ桝撤去     再使用しない                    
(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝)  ｺﾝｸﾘｰﾄ桝　450×450　蓋共        7   

か所
土工事          桝撤去用                        

1   
式

土工事          給水管撤去用                    
1   

式
土工事          排水管撤去用                    

1   
式

配管切断        
1   

式
       小計

計

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室外機   再使用しない                    
撤去            冷房能力=2.2KW                  10   

台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ室内機   再使用しない                    
撤去            冷房能力=2.2KW、壁掛型          10   

台
家電ﾘｻｲｸﾙ券費   ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  2.2KW                  

(室外機、室内機、冷媒ｶﾞｽ処理)   10   
台

計

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 空調･換気設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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機器・器具・配管
撤去            

内管工事        
1   

式
器具工事        

1   
式

計

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 ガス設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    1,158   

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

199   
ｍ3

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込 人力                            
6.3 

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   281   
19.5㎞以下                      ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊           59.6 

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         810   

DID区間有り  8.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ         147   

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  CB                 87.1 

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  がれき             54.5 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｶﾞﾗｽ陶磁器         8.8 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ          46.7 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  建設発生木材       58.6 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木くず             44.8 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ      6.6 

DID区間有り 19.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     アスベスト成形板   6.3 

DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

2号棟解体 (改良住宅) 発生材処理 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  金属くず           8   

DID区間有り 19.5㎞以下          台
計

2号棟解体 (改良住宅) 発生材処理 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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建設発生土      10t車　産廃扱い                 
(砂利)          

281   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装材    10t車                           
131   

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      10t車                           

1,943   
ｔ

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ      10t車                           
308   

ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ     10t車                           

131   
ｔ

がれき類        10t車                           
54.5 

ｍ3
ｶﾞﾗｽ･陶磁器類   10t車                           

8.8 
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類     10t車                           
46.7 

ｍ3
建設発生木材    10t車                           

58.6 
ｍ3

木くず          10t車                           
44.8 

ｍ3
廃ﾎﾞｰﾄﾞ         10t車                           

6.6 
ｍ3

蛍光管          
(FL20W以下)     30   

本
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板    2t車                            

6.3 
ｍ3

2号棟解体 (改良住宅) 発生材処理 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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(有価鋼材処分)  

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ﾍﾋﾞｰ　H2                        
62.7 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ﾍﾋﾞｰ　H3                        

7.3 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ﾍﾋﾞｰ　H4                        
2.6 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐくず　込みｶﾞﾗ                

945   
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽくず　18Cr：8Ni            
207   

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ          胴くず (1号銅線)                

0.4 
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          胴くず (2号銅線)                
1.3 

kg
(産業廃棄物税)  

産業廃棄物税    
101   

ｔ
計

2号棟解体 (改良住宅) 発生材処理 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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埋戻し(A種)     -          山砂の類             
9.4 

ｍ3
整地            機械                            

敷きならしのみ                  2,186   
㎡

計

2号棟解体 (改良住宅) 整地

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｹｰﾌﾞﾙ           
撤去            1   

式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 2C 管内                  
撤去            再使用しない                    13   

ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C 管内                  
撤去            再使用しない                    26   

ｍ
計

電線管          
撤去            1   

式
厚鋼電線管       (G22)  地中                    
撤去            13   

ｍ
厚鋼電線管       (G28)  地中                    
撤去            13   

ｍ
計

土工事          
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      9   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      9   

ｍ3
土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      

-                               1   
往復

計

1号棟解体 (公営住宅) 電気設備解体撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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機器搬出        高架水槽、架台共                
1   

式
搬入基準単価    

0.38
ｔ

搬入基準単価    
0.85

ｔ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            1   

日
計

引込給水閉止    分水栓止め  40A                 
1   

式
分水栓止        分水栓閉止                      

40A                             1   
か所

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
11.8 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    床 厚30㎜ 集積共                

3.78
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道 A-3-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     
人 力                           1.14

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

特に狭い場所 人力               2.64
㎡

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.48

ｍ3
埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.48
ｍ3

計

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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土工事          桝撤去用                        
1   

式
根切り(人力)    

4.59
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               4.59

ｍ3
山砂            

1.52
ｍ3

計

土工事          給水管撤去用                    
1   

式
根切り(人力)    

5.73
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               5.73

ｍ3
計

土工事          排水管撤去用                    
1   

式
根切り(人力)    

42.38
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               42.38

ｍ3
計

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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配管切断        
1   

式
給水配管切断    鋼管類、保温有り　40A           

8   
か所

給水配管切断    鋼管類、保温有り　20A           
20   

か所
排水配管切断    樹脂管類、保温なし　100A        

6   
か所

排水配管切断    樹脂管類、保温なし　75A         
2   

か所
排水配管切断    樹脂管類、保温なし　65A         

7   
か所

計

1号棟解体 (公営住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｹｰﾌﾞﾙ           
撤去            1   

式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 3C 管内                  
撤去            再使用しない                    5   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ         2mm2-  5C　管内                
撤去            5   

ｍ
計

電線管          
撤去            1   

式
厚鋼電線管       (G28)  地中                    
撤去            9   

ｍ
計

土工事          
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1   

ｍ3
計

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　別紙明細 65

ｹｰﾌﾞﾙ           
撤去            1   

式
同軸ｹｰﾌﾞﾙ        S7C-FB　架空                   
撤去            2   

径間
同軸ｹｰﾌﾞﾙ        S7C-FB　ｺﾛｶﾞｼ                  
撤去            10   

ｍ
計

ｹｰﾌﾞﾙ           
1   

式
同軸ｹｰﾌﾞﾙ        EM-S10C-FB　ﾒｯｾﾝ吊             

86   
ｍ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ        EM-S10C-FB　ｺﾛｶﾞｼ              
14   

ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ        EM-S10C-FB　PF内               

36   
ｍ

計

電線管          
1   

式
合成樹脂製可とう 露出配管         28㎜           
電線管 (PF単層) 18   

ｍ
計

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　別紙明細 66

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ    
1   

式
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ      22mm2                         

43   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ      
83   

個
計

取外し再取付    
1   

式
TVｱﾝﾃﾅ          2段                             
取外し再取付    1   

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立型                          
取外し再取付    1   

基
計

2号棟解体 (改良住宅) 電気設備解体撤去 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　別紙明細 67

機器搬出        高架水槽、架台共                
1   

式
搬入基準単価    

0.5 
ｔ

搬入基準単価    
0.88

ｔ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            1   

日
計

土工事          桝撤去用                        
1   

式
根切り(人力)    

7.05
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               7.05

ｍ3
山砂            

2.32
ｍ3

計

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　別紙明細 68

土工事          給水管撤去用                    
1   

式
根切り(人力)    

61.07
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               61.07

ｍ3
計

土工事          排水管撤去用                    
1   

式
根切り(人力)    

75.61
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               75.61

ｍ3
計

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



解体工事　別紙明細 69

配管切断        
1   

式
給水配管切断    鋼管類、保温有り　50A           

3   
か所

給水配管切断    鋼管類、保温有り　40A           
8   

か所
給水配管切断    鋼管類、保温有り　20A           

30   
か所

排水配管切断    樹脂管類、保温なし　100A        
6   

か所
排水配管切断    樹脂管類、保温なし　75A         

6   
か所

排水配管切断    樹脂管類、保温なし　65A         
6   

か所
排水配管切断    樹脂管類、保温なし　50A         

1   
か所

計

2号棟解体 (改良住宅) 機械設備解体撤去 衛生設備撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



共通仮設費(積上)　明細 73

仮囲い          万能鋼板塀 H=3.0m t=1.2㎜       
設置費･撤去費･賃料･基本料       229   
運搬共 在置期間:8か月           ｍ

仮囲い          万能鋼板塀 H=3.0m t=1.2㎜       
設置費･撤去費･賃料･基本料       22.1 
運搬共 在置期間:6か月           ｍ

(北東部仮設駐車 万能鋼板塀 H=3.0m t=1.2㎜       
場)             設置費･撤去費                   48.4 
仮囲い(盛替え)  ｍ
(先行仮設駐車場) 万能鋼板塀 H=3.0m t=1.2㎜       
仮囲い (盛替え) 設置費･撤去費                   92.4 

ｍ
ﾊﾟﾈﾙｹﾞ-ﾄ        W5.4×H4.5m (柱付)              

設置費･撤去費･賃料･基本料       
運搬共 在置期間:8か月           

1   
か所

ﾊﾟﾈﾙｹﾞ-ﾄ        W5.4×H4.5m (柱付)              
設置費･撤去費･賃料･基本料       1   
運搬共 在置期間:6か月           か所

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ      (樹脂ｷｬｯﾌﾟ)                     
2   

か所
交通整理員      Ｂ種                            

550   
人

仮設鉄板敷き    ｔ22                            
設置費･撤去費･賃料･基本料       30.2 
運搬共 在置期間:8か月           ㎡

騒音振動計ﾚﾝﾀﾙ  8か月                           
4   

台
粉塵計ﾚﾝﾀﾙ      8か月                           

4   
台

監視カメラ      8か月                           
2   

台
夜間照明器具    

2   
台

仮設自転車置場  柱･梁･屋根:単管 (4.0ｍ×1.8m)   
屋根：ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ                   1   
支柱根入:L=500(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入Φ200) か所

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



共通仮設費(積上)　明細 74

仮設自転車置場  柱･梁･屋根:単管 (8.0ｍ×1.8m)   
屋根：ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ                   2   
支柱根入:L=500(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入Φ200) か所

仮設自転車置場  柱･梁･屋根:単管 (10.0ｍ×1.8m)  
屋根：ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ                   1   
支柱根入:L=500(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入Φ200) か所

仮設自転車置場  柱･梁･屋根:単管 (12.0ｍ×1.8m)  
屋根：ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ                   1   
支柱根入:L=500(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入Φ200) か所

仮設自転車置場  柱･梁･屋根:単管 (14.0ｍ×1.8m)  
屋根：ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ                   1   
支柱根入:L=500(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入Φ200) か所

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置     600Φ                           
6   

か所
仮囲い          木杭，番線　末口150             

235   
ｍ

先行仮設駐車場  (28台分) 出入口改修             
ﾗｲﾝ引き･車止め改修              1   

式
北東部仮設駐車場 (22台分) 砕石敷き･ﾛｰﾌﾟ区画      
新設            車止め･番号表示板共             1   

式
アスベスト分析調 定性・定量                      
査              10   

検体
PCB含有検査     

2   
検体

計

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



現場管理費(積上)　明細 75

広島県工事中情報
共有システム    1   

式
計

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考


