

公告:令和4年9月13日 入札参加希望締切:9月21日 開札:令和4年9月30日

No.	業種	災害	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	道路災害改良復旧工事(市道木原29号線)付帯工事	三原市木原六丁目外	21,399,000	R5.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=30.9m, 道路土工 一式, 法面工 A=119m ² , 防止柵工 L=59m, 耐震性貯水槽 N=1基, 仮設工 一式
2	工事	災害	甲原水路災害復旧工事	三原市小泉町	7,980,000	R5.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=97.6m, 土工 一式, 法面工 A=417m ² , 畦畔復旧工 L=96m, 水路工 L=47.1m, 舗装工 A=41m ²
3	工事	災害	道路災害復旧工事(沼田東町末光里道)	三原市沼田東町末光	7,729,000	R5.3.20	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=17.5m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=58.0m ² , 石積(すり付け工) A=10.0m ² , 仮設工 一式
4	工事	災害	河川災害埋塞土撤去工事(普通河川畑岡川その2)	三原市幸崎渡瀬	3,259,000	R5.1.31	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=171.0m, 河川浚渫 V=160m ³ , 仮設工 一式
5	工事	災害	河川災害復旧工事(普通河川別所谷川)その2	三原市幸崎渡瀬	3,231,000	R5.3.17	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=14.6m, 土工 一式, ブロック積工 A=28m ² , 仮設工 一式
6	工事	災害	河川災害復旧工事(駒ヶ原水路)	三原市駒ヶ原町	1,981,000	R5.3.20	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.4m, 土工 一式, プレキャスト水路工 L=4.0m, 場所打水路工 L=4.0m, 集水柵工 N=2箇所, 仮設工 一式
7	工事		三原市芸術文化センター長寿命化改修工事(舞台機構設備工事)	三原市宮浦二丁目	110,036,000	R5.12.28	機械	国内 本支店	A		ホール:舞台機構設備一式, リハーサル室:舞台機構設備一式, その他:一式
8	工事		三原市芸術文化センター長寿命化改修工事(機械設備工事)	三原市宮浦二丁目	132,616,000	R5.12.28	管	市内全域	A		空調調和設備工事, 換気設備工事, 中央監視設備工事, 給水設備工事, 排水設備工事, その他工事
9	工事		三原市芸術文化センター長寿命化改修工事(電気設備工事)	三原市宮浦二丁目	84,444,000	R5.12.28	電気	市内全域	AB		受変電設備の改修工事, 電灯設備の更新, 改修工事, 誘導灯設備の更新, 改修工事, 監視カメラ設備の更新, 改修工事, 駐車場管制設備の更新, 改修工事, 外構設備の更新, 改修工事
10	工事		橋梁耐震補強工事(市道沼田東町北部36号線 本市橋)	三原市沼田東町本市	54,933,000	R5.3.30	土木	市内全域	AB		施工延長 L=50.3m, A2橋台:落橋防止装置 N=2組, P3橋脚:落橋防止装置 N=4組, 橋脚巻立て V=23m ³ , 断面修復工 V=0.0366m ³ , 仮設工 一式
11	工事		橋梁補修工事(市道大和町宮ノ下線宮ノ下橋外1橋)	三原市大和町下徳良外	39,366,000	R5.3.31	土木	市内全域	ABC		橋梁補修工事 N=2橋, 塗装塗替工 A=119m ² , 断面修復工 V=0.305m ³ , 表面含浸工 A=108m ² , ひび割れ補修工 L=39.2m, 支承更新工 N=9基, 支承表面保護工 N=8基
12	工事		橋梁補修工事(市道沼田東町北部68号線1号橋梁(納所橋)外1橋)	三原市沼田東町納所外	21,254,000	R5.3.23	土木	市内全域	ABCD		橋梁補修N=2橋, 断面修復工 V=0.557m ³ , ひび割れ補修工 L=25.5m, 表面含浸工 A=81m ² , 水切設置工 L=126m, 仮設工 一式
13	工事		通学路安全対策工事(市道中之町27号線)	三原市中之町三丁目	17,243,000	R5.2.9	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=159.0m, 作業土工 一式, 防護柵工 L=159.0m, 舗装工 A=153.0m ² , 仮設工 一式
14	工事		橋梁補修工事(市道鷺浦町85号線1号橋梁)	三原市鷺浦町向田野浦	14,220,000	R5.3.23	土木	三原地域	ABCD		橋梁補修 N=1橋, 床版更新 A=48m ² , 薄層滑り止め舗装 A=49m ² , 橋梁現場塗装工 A=103m ²
15	工事		通学路安全対策工事(市道沼田西町79号線)	三原市沼田西町松江	8,464,000	R5.2.9	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=155.9m, 道路土工 一式, アスファルト舗装工 A=1156.0m ² , 区画線工 L=435.3m, 防草対策工 A=186.4m ²
16	工事		宮浦北住宅3.5号棟高架水槽取替工事	三原市宮浦一丁目	6,535,000	R5.1.31	管	三原地域	BCD		宮浦北住宅3.5号棟:高架水槽 N=2基, 撤去工事 一式, その他 一式
17	工事		通学路安全対策工事(市道沼田東町南部7号線外1路線)	三原市沼田東町両名外	4,353,000	R5.1.20	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=1099.2m, 張コンクリート A=532m ² , 転落防止柵 L=36m, 車線分離標 N=1本
18	工事		通学路安全対策工事(市道円一町14号線外3路線)	三原市円一町四丁目外	4,192,000	R4.12.28	舗装	三原地域	CDE		施工延長 L=515.3m, 区画線 L=862m, カラー舗装 A=156m ²
19	工事		三原西処理分区汚水管新設工事(4-5工区)	三原市西町一丁目	4,063,000	R5.1.31	土木	三原地域	CDE		路線延長 L=28.2m, 管体延長 L=27.3m, 管布設工VUφ150mm L=27.3m, 付帯工 一式, 給水管移設工 一式
20	工事		駅前広場広告塔改修工事	三原市城町一丁目	1,623,000	R5.1.30	とび	三原地域	CDE		既設電光掲示板の撤去・処分及び懸垂幕昇降装置の新設
21	工事		通学路安全対策工事(市道宗郷17号線外3路線)	三原市宗郷一丁目外	1,468,000	R4.12.28	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=436.1m, 区画線 L=917m, カラー舗装 A=19m ² , As舗装撤去復旧 A=20m ² , 路面シート N=1枚
22	工事		通学路安全対策工事(市道本郷町駅前惣門線外1路線)	三原市本郷南三丁目外	17,022,000	R5.3.16	土木	本郷地域	ABCD		施工延長 L=148m, 排水構造物工 L=143m, 擁壁工 V=17m ³ , 舗装工 A=545m ² , 道路附属物工 一式
23	工事		空港第3処理分区汚水管新設工事(3-1工区)	三原市本郷町上北方	8,638,000	R5.2.28	土木	本郷地域	BCD		路線延長(汚水補助) L=86.3m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=81.8m, 付帯工 一式
24	工事		農業集落排水施設(下徳良地区)マンホール蓋更新工事(4-1工区)	三原市大和町下徳良	5,364,000	R5.1.16	土木	大和地域	BCD		マンホール蓋交換, 鉄蓋(単独) N=14箇所, 付帯工 一式