
回 答 書 

 

工事名：三原市芸術文化センター長寿命化改修工事（舞台機構設備工事） 

 

 
質 問 事 項 回  答 

１ 

本件の工事において，現場代理人を，製作期間から施工期間へ変わる

時に変更することは可能ですか。 

現場代理人については，監理技術者等と同様に，工場製作期間と現場

での工事期間で別の者を配置することが可能です。 

 


