

公告:令和4年10月12日 入札参加希望締切:10月19日 開札:令和4年10月28日

No.	業種	災害	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事		旧本郷福祉センター解体工事(三原西消防署庁舎整備事業)	三原市下北方一丁目	125,953,000	R5.6.30	解体	県内 本支店	市内AB 市外A		旧本郷福祉センター:RC造5階建て,床面積A=2,647.00m <sup>2</sup>
2	工事		船木放課後児童クラブ整備工事	三原市本郷町船木	9,957,000	R5.3.13	建築	市内全域	ABCD		旧船木小学校の一部を放課後児童クラブに改修, 建築工事 一式, 電気設備工事 一式, 機械設備工事 一式
3	工事		保育所等手洗器自動水栓化改修工事	三原市円一町二丁目外	7,646,000	R5.2.28	管	市内全域	BCD		保育所等の既設水栓撤去, 自動水栓取り付け
4	工事		通学路安全対策工事(市道港町1号線外1路線)	三原市港町一丁目外	3,335,000	R5.3.2	電気	市内全域	CDE		道路照明灯 N=3基
5	工事		木原分団屯所建設工事	三原市木原四丁目	16,350,000	R5.3.27	建築	三原地域	ABCD		新築工事 建築面積A=62.10m <sup>2</sup> , 延床面積A=62.10m <sup>2</sup> , 鉄骨ユニット構造
6	工事		明神南公園トイレ更新工事	三原市明神一丁目	12,223,000	R5.2.27	建築	三原地域	ABCD		既設トイレ(撤去):アルミ造平屋建て, 延べ床面積A=2.27m <sup>2</sup> , 新設トイレ:RC造平屋建て, 延べ床面積A=8.40m <sup>2</sup>
7	工事		通学路安全対策工事(市道須波西22号線外1路線)	三原市須波ハイツ二丁目外	1,318,000	R5.1.31	舗装	三原地域	CDE		施工延長 L=189m, 区画線 L=264m, カラー舗装 A=44m <sup>2</sup>
8	工事		舗装修繕工事(市道大和町三育線)	三原市大和町下徳良	2,896,000	R5.1.31	舗装	大和地域	CDE		施工延長 L=267.0m, アスファルト舗装工 A=623m <sup>2</sup> , コンクリート舗装工 A=55m <sup>2</sup> , 張コンクリート工 A=135m <sup>2</sup>
9	工事		橋梁耐震補強工事(市道沼田東町北部36号線 本市橋)	三原市沼田東町本市	54,933,000	R5.3.30	土木	県内 本支店	AB		施工延長 L=50.3m, A2橋台:落橋防止装置 N=2組, P3橋脚:落橋防止装置 N=4組, 橋脚巻立て V=23m <sup>3</sup> , 断面修復工 V=0.0366m <sup>3</sup> , 仮設工 一式
10	工事		通学路安全対策工事(市道本郷町駅前惣門線外1路線)	三原市本郷南三丁目外	17,022,000	R5.3.16	土木	市内全域	ABCD		施工延長 L=148m, 排水構造物工 L=143m, 擁壁工 V=17m <sup>3</sup> , 舗装工 A=545m <sup>2</sup> , 道路附属物工 一式
11	工事		三原西処理分区污水管新設工事(4-5工区)	三原市西町一丁目	4,063,000	R5.2.28	土木	市内全域	ABCDE		路線延長 L=28.2m, 管体延長 L=27.3m, 管布設工VUφ150mm L=27.3m, 付帯工 一式, 給水管移設工 一式
12	工事		第二中学校屋上防水改修工事	三原市中之町二丁目	7,368,000	R5.2.20	防水	県内 本支店	ABCD		合成高分子系ルーフィングシート防水新設, ドレン改修, オーバーフロー管新設, 屋外拡声子局 一時撤去・再設置