

公告:令和4年11月22日 入札参加希望締切:11月30日 開札:令和4年12月9日

No.	業種	災害	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	赤羽根頭首工災害復旧工事	三原市高坂町真良	6,619,000	R5.3.31	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=38.0m, 堰体工 V=12m3, 護岸工 V=15m3, 仮設工一式
2	工事	災害	河川災害復旧工事(鷺浦町須波排水路その2)	三原市鷺浦町須波	6,274,000	R5.3.30	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=40.0m, 河川土工 一式, ブロック積工 V=35m3, 排水構造物工 L=27m, 集水樹工 N=2箇所
3	工事		渡瀬住宅解体工事	三原市幸崎渡瀬	39,956,000	R5.3.31	解体	市内全域	ABC		渡瀬住宅(1~6号棟, 浴室棟等)解体, 用途 共同住宅, 構造 補強コンクリートブロック造平屋建て, 床面積 A=837.23m2
4	工事		橋梁耐震補強工事(市道沼田東町北部36号線 本市橋 下部工)	三原市沼田東町本市	30,196,000	R5.3.30	土木	市内全域	ABC		施工延長 L=34m, A2橋台:沓座拡幅工 V=2m3, P3橋脚:沓座拡幅工 V=4m3, 橋脚巻立て工 V=23m3, 断面補修工 V=0.007m3, 仮設工 一式
5	工事		三原西処理分区污水管新設工事(4-4工区)	三原市皆実五丁目	12,090,000	R5.3.31	土木	三原地域	ABCD		路線延長(污水単独) L=138.2m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=136.1m, 付帯工 一式, 水道工事 一式
6	工事		小規模崩壊地復旧工事(小泉町)	三原市小泉町	6,248,000	R5.3.30	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=24.0m, 土工 一式, 吹付工(モルタル) A=212.0m2, 取り壊し工 一式
7	工事		和田処理分区污水管新設工事(4-1工区)	三原市和田三丁目	6,048,000	R5.3.31	土木	三原地域	BCD		路線延長 L=49.0m, 管体延長 L=46.3m, 管布設工VUφ150mm L=46.3m, 塩ビ製小型マンホール N=9基, 付帯工 一式
8	工事		河川修繕工事(二級河川和久原川)その2	三原市中之町六丁目外	2,086,000	R5.2.20	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=30m, 掘削 V=140m3, 整地 V=90m3, 盛土 V=10m3, 仮設工 一式