

公告:令和4年12月7日 入札参加希望締切:12月14日 開札:令和4年12月23日

No.	業種	災害	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	河川災害復旧工事(新倉一丁目下排水路)	三原市新倉一丁目	5,190,000	R5.3.30	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=4.6m, 土工 一式, 排水構造物工 L=16m, 擁壁工 V=4m3, 舗装工 A=40m2, 構造物取壊し工 一式, 仮設工 一式
2	工事		三原市芸術文化センター長寿命化改修工事(建築主体工事)	三原市宮浦二丁目	110,064,000	R5.12.28	建築	市内全域	AB		防水改修工事, 外壁改修工事, 内装改修工事, 建具改修工事, ホール椅子改修工事, 外構改修工事
3	工事		長谷排水機場屋上防水改修工事	三原市長谷一丁目	5,253,000	R5.3.27	防水	市内全域	BCD		防水改修工事 一式
4	工事		宮浦公園シェルター更新工事	三原市宮浦二丁目	7,679,000	R5.3.31	建築	三原地域	BCD		シェルター解体工事 構造:鉄骨造平屋建て 延べ床面積 A=24.50m2, シェルター新設工事 構造:鉄骨造平屋建て 延べ床面積A=17.32m2
5	工事		すなみ海浜公園トイレ改修工事	三原市須波西一丁目	6,172,000	R5.3.31	管	三原地域	BCD		トイレ改修工事 一式, 和式便器を洋式便器に改修
6	工事		河川改良工事(普通河川久津川)	三原市幸崎能地六丁目	4,411,000	R5.3.24	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=64.4m, モルタル注入工 A=110.0m2
7	工事		市道空港2号線舗装修繕工事	三原市本郷町善入寺	24,284,000	R5.3.24	舗装	本郷地域	ABCD		工事延長 L=680.0m, ブロック舗装工(インターロッキング) A=145.0m2, 特殊ブロック舗装工 A=204.0m2, アスファルト舗装工 A=1,830m2
8	工事		松江沖川排水区2号幹線新設工事(4-1工区)	三原市下北方一丁目	3,976,000	R5.3.31	土木	本郷地域	CDE		施工延長 L=14.3m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=35m2, 防護柵工 L=14m, 構造物撤去工 V=17m3
9	工事		大和支所庁舎改修工事	三原市大和町下徳良	2,677,000	R5.3.27	建築	大和地域	CDE		R階外壁劣化改修 一式, 2階仮眠室 雨樋改修 一式, 2階バルコニー 外壁・軒裏改修 一式, 外部工事 一式
10	工事		河川浚渫工事(普通河川上福田川)	三原市大和町平坂	2,025,000	R5.3.2	土木	大和地域	CDE		施工延長 L=530m, 浚渫工 V=400m3
11	工事		小規模崩壊地復旧工事(上徳良)	三原市大和町上徳良	1,649,000	R5.3.30	土木	大和地域	CDE		施工延長 L=9.5m, 山腹工 一式, 法面工(植生マット工) A=98.3m2
12	工事		木原分団屯所建設工事	三原市木原四丁目	18,118,000	R5.3.27	建築	市内全域	ABCD		新築工事 建築面積A=62.10m2, 延床面積A=62.10m2, 鉄骨ユニット構造