

公告:令和5年1月11日 入札参加希望締切:1月18日 開札:令和5年1月27日

| No. | 業種 | 災害 | 工 事 名 ・ 業 務 名                  | 工事(業務)場所  | 予定価格<br>(税抜) | 工期<br>(余裕工期は<br>黄色網掛け) | 工種 | 地域要件 | 通常<br>ランク | 災害<br>ランク | 工事等の概要                                                                                      |
|-----|----|----|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------|----|------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 工事 | 災害 | 河川災害復旧工事(沼田三丁目排水路)その2          | 三原市沼田三丁目  | 18,242,000   | R5.7.31                | 土木 | 市内全域 |           | ABCD      | 施工延長 L=44.7m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=125m2, 小口止工 N=5箇所, 石積(すり付け工) A=14m2, 仮設工 一式             |
| 2   | 工事 | 災害 | 河川災害復旧工事(普通河川三河川)              | 三原市久井町羽倉  | 7,489,000    | R5.3.31                | 土木 | 市内全域 |           | ABCD      | 施工延長 L=32.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積工(河川用)A=61m2, 小口止工 N=2箇所                                    |
| 3   | 工事 | 災害 | 河川災害埋塞土撤去工事(普通河川恵下谷川)          | 三原市本町一丁目外 | 4,380,000    | R5.3.31                | 土木 | 市内全域 |           | ABCDE     | 施工延長 L=280m, 河川浚渫 V=380m3, 仮設工 一式                                                           |
| 4   | 工事 | 災害 | 掘農地災害復旧工事(2)                   | 三原市久井町吉田  | 3,095,000    | R5.3.31                | 土木 | 市内全域 |           | ABCDE     | 施工延長 L=12.0m, 土工 一式, コンクリートブロック積み A=36m2, 畦畔復旧 L=12m                                        |
| 5   | 工事 | 災害 | 道路災害復旧工事(市道本郷町仏念線)             | 三原市本郷町善入寺 | 2,300,000    | R5.3.31                | 土木 | 市内全域 |           | ABCDE     | 施工延長 L=110m, アスファルト舗装工 A=284m2                                                              |
| 6   | 工事 | 災害 | 竹田農地災害復旧工事(1)                  | 三原市大和町椋梨  | 1,501,000    | R5.3.31                | 土木 | 市内全域 |           | ABCDE     | 施工延長 L=9.0m, 土工 一式, 張芝 A=34m2, ふとんかご L=18m, 畦畔復旧 L=9.0m                                     |
| 7   | 工事 |    | 橋梁耐震補強工事(市道沼田東町北部36号線 本市橋 下部工) | 三原市沼田東町本市 | 30,196,000   | R5.6.29                | 土木 | 市内全域 | ABC       |           | 施工延長 L=34m, A2橋台:沓座拡幅工 V=2m3, P3橋脚:沓座拡幅工 V=4m3, 橋脚巻立て工 V=23m3, 断面補修工 V=0.007m3, 仮設工 一式      |
| 8   | 工事 |    | 宮沖雨水排水ポンプ場土砂撤去工事(4-1工区)        | 三原市宮沖一丁目  | 16,294,000   | R5.3.31                | 土木 | 三原地域 | ABCD      |           | 強力吸引車運転工 V=307m3, 建設汚泥運搬・処分工 V=307m3                                                        |
| 9   | 工事 |    | 市道沼田1号線道路改良工事                  | 三原市沼田二丁目  | 4,492,000    | R5.3.31                | 土木 | 三原地域 | CDE       |           | 施工延長 L=37.0m, 擁壁工 V=30m3, 防護柵工 L=21m                                                        |
| 10  | 工事 |    | 河川改良工事(普通河川 尾原川支川)             | 三原市本郷町南方  | 3,673,000    | R5.3.31                | 土木 | 本郷地域 | CDE       |           | 施工延長 L=72.94m, 排水路工 L=72.94m                                                                |
| 11  | 工事 |    | 橋梁補修工事(市道久井町山中野62号線 鳥落2号橋外1橋)  | 三原市久井町土取外 | 9,907,000    | R5.5.31                | 土木 | 久井地域 | ABCD      |           | 橋梁補修, 支承塗替工 N=4基, 目地充填工 L=24m, 塗装工 A=61m2, ひび割れ補修工 N=1構造物, 表面含浸工 A=35m2, 舗装工 A=37m2, 仮設工 一式 |
| 12  | 工事 |    | 小規模崩壊地復旧工事(上徳良)                | 三原市大和町上徳良 | 1,649,000    | R5.3.30                | 土木 | 市内全域 | ABCDE     |           | 施工延長 L=9.5m, 山腹工 一式, 法面工(植生マット工) A=98.3m2                                                   |
| 13  | 工事 |    | 普通河川福寄川支川河川改良工事                | 三原市糸崎四丁目  | 4,649,000    | R5.3.31                | 土木 | 市内全域 | ABCD      |           | 施工延長 L=20.5m, 自由勾配側溝 L=24m, 集水柵 N=2箇所, Co構造物取壊し V=4m3                                       |