

公告: 令和5年6月27日 入札参加希望締切: 7月4日 開札: 令和5年7月13日

No.	業種	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	工事等の概要
1	工事	皆実雨水排水ポンプ場土木工事(5-1)	三原市皆実五丁目	172,473,000	R6.3.29	土木	県内 本支店	A	ポンプ場: 本体作業土工 一式, 地盤改良工 一式, 本体仮設工 一式, 本体築造工 一式, 吐口工 一式, 中大口径推進: 管きよ工 一式
2	工事	下北方処理分区污水管新設工事(5-1)	三原市南方一丁目, 沼田 西町松江	68,529,000	R6.1.31	土木	市内全域	AB	路線延長(污水補助)L=201.0m, 管体延長(開削)φ150 L=196.0m, 付帯工 一式, 路線延長(污水単独)L=504.5m, 管体延 長(開削)φ150 L=486.3m, 付帯工 一式
3	工事	急傾斜地崩壊対策工事(深小学校上地区)	三原市深町	56,114,000	R6.2.15	土木	市内全域	AB	施工延長 L=60m, 山側控えロープアンカー工 N=9本, 本体組立 工 一式, 法枠工 A=373m <sup>2</sup> , 鉄筋挿入工 N=67本
4	工事	市道明神37号線道路改良工事	三原市明神五丁目	36,256,000	R6.1.23	土木	市内全域	ABC	施工延長 L=57.9m, 道路土工 一式, ブロック積工 A=364.8m <sup>2</sup> , 法枠工 A=164.2m <sup>2</sup> , 仮設工 一式
5	工事	道路附属物更新工事(市道沼田西町78号線外)	三原市沼田西町惣定外	9,137,000	R5.11.14	電気	市内全域	ABCD	道路照明灯更新, 照明灯取付工 N=20基(N=20灯), 照明灯撤去 工 N=20基(N=20灯)
6	工事	みはら能地フィッシャリーナ海上係留用浮棧橋更新工事	三原市幸崎能地四丁目	25,740,000	R6.3.28	土木	三原地域	ABCD	海上係留用浮棧橋更新工事 一式, 浮棧橋 N=2基
7	工事	三原西処理分区污水管新設工事(5-1)	三原市頼兼二丁目	25,071,000	R6.1.31	土木	三原地域	ABCD	路線延長(污水補助) L=16.4m, 管体延長 管渠工(開削)φ200 L=14.7m, 付帯工 一式, 路線延長(污水単独) L=237.6m, 管体延 長 管渠工(開削)φ150 L=170.9m, 管体延長 管渠工(開削)φ 200 L=58.8m, 付帯工 一式