

公告:令和5年7月11日 入札参加希望締切:7月19日 開札:令和5年7月28日

No.	業種	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	工事等の概要
1	工事	三原市清掃工場1号炉耐火物補修等工事	三原市八坂町	56,295,000	R6.3.31	機械	県内 本支店	AB	1号炉の燃焼室, 再燃焼室及びガス冷却室クリンカー除去, 再燃焼室耐火物及びガス冷却室天井耐火物補修
2	工事	急傾斜地崩壊対策工事(沼北小学校地区)	三原市小坂町	53,686,000	R6.3.22	土木	市内全域	AB	施工延長 L=36.4m, 砂防土工 一式, 吹付砕工 A=444m ² , 鉄筋挿入工 N=31本
3	工事	三原市清掃工場1・2号炉ガス冷却水配管整備等工事	三原市八坂町	45,413,000	R6.3.31	機械	市内全域	ABC	1・2号炉のガス冷却水配管及び減温塔下ロータリーバルブ整備
4	工事	漁業集落排水施設機械設備改修工事(5-1)	三原市幸崎能地四丁目	1,917,000	R5.12.28	機械	市内全域	ABCDE	能地浄化センター, 曝気用ルーツフロア N=1台
5	工事	橋梁補修工事(市道中之町76号線1号橋梁)	三原市中之町二丁目	16,149,000	R6.1.17	土木	三原地域	ABCD	橋梁補修 N=1橋, 工場製作工 W=2t, 塗替塗装 A=91m ² , 高力ボルト本締め工 N=24本, 伸縮装置工 L=7m, 仮設工 一式
6	工事	漁業集落排水施設マンホール蓋更新工事(5-1)	三原市幸崎能地四丁目	9,461,000	R5.11.16	土木	三原地域	ABCD	汚水, マンホール蓋更新 N=21箇所, 付帯工 一式
7	工事	普通河川久津川河川改良工事	三原市幸崎能地六丁目	4,094,000	R5.11.10	土木	三原地域	CDE	施工延長 L=52.8m, モルタル注入工 A=77.0m ²
8	工事	急傾斜地崩壊対策工事(笹原地区)	三原市本郷町上北方	17,442,000	R6.1.17	土木	本郷地域	ABCD	施工延長 L=23.5m, 吹付法砕工 A=107m ² , 鉄筋挿入工 N=80本, 構造物取壊し工 一式, 仮設工 一式
9	工事	舗装修繕工事(市道木々津沖3号線)	三原市本郷南一丁目	6,819,000	R5.10.30	舗装	本郷地域	BCD	施工延長 L=173.8m, 舗装面積 A=1,230m ²
10	工事	舗装修繕工事(市道大和町細安国寺線)	三原市大和町大草	9,121,000	R5.11.13	舗装	大和地域	ABCD	施工延長 L=711.0m, アスファルト舗装工(オーバーレイ) A=3460m ² , アスファルト舗装工(レベリング) A=480m ²
11	工事	舗装修繕工事(市道大和町中倉線)	三原市大和町大草	2,669,000	R5.10.24	舗装	大和地域	CDE	施工延長 L=206.4m, アスファルト舗装工(オーバーレイ) A=510m ² , アスファルト舗装工(レベリング) A=116m ² , アスファルト舗装工 A=152m ²