
仕　様　書

事 業 名 小規模崩壊地復旧事業 年 度 令和5年度 番号 －

工 事 名 称 小規模崩壊地復旧工事(久井町吉田） 工 事 場 所 三原市久井町吉田

仕様書



第1章 総則
第1節 適用

1 本特記仕様書は，小規模崩壊地復旧工事(久井町吉田）に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和5年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
・その他関連規格類

第2節 建設副産物

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

2 計画の掲示及び公表

3 実施書の提出 

4 工事現場の管理体制

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

(1)

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資
源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から
５年間保存しなければならない。

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再
生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知
徹底することを指導するものとする。

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確
認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要す
る場合にあっては、当該届出がされている。

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は
第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされて
いる。

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧
に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

特　　記　　仕　　様　　書

　本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資
源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生
資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コン
クリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工
計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告
しなければならない。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm


(3)

6 運搬業者への通知

7 確認結果票の掲示及び公表

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地

(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量

(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

第2章 施工条件
第1節 安全対策

1 工事中の安全確保
　　建設機械施工安全技術指針は，国土交通省大臣官房技術調査課（令和3年3月）を参考とすること。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）） （指定処分（Ａ））

搬出場所 シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設(久井町泉字北之奥甲538-1）

　当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生
土受入地（一時堆積）のいずれかに搬出するものとする。
　また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）のうち、運搬費と受入費の合
計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

　なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生
土受入地又は建設発生土受入地（一時堆積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現
場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

いる。

上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生
土の搬出に関する事項

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたとき
には、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの
利用により公表するよう努めるものとする。

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、
当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。



第3節 その他

1 工事用機資材の仮置き
場所　受注者が責任をもって確保すること。
　なお，借地料が発生した場合においては，受注者が負担すること。

2 法定外の労災保険 の付保
1 本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2

3

第3章 その他
第1節 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

第2節 事業名，施工年度，施工主体などを明示した銘板(200×150×10ｍｍ）について，文字等について承諾を受けて製作し，施工箇所に設置すること。

(参考）

三　原　市

施工　(有)○○建設

小規模崩壊地復旧事業

（○○地区)

令和5年度

 受注者は，建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又なこれに代わるものを
速やかに監督職員に提示しなければならない。

 法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一
社）建設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法
に基づいて契約を締結しているものとする。
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参　考　資　料
－小規模崩壊地復旧工事(久井町吉田）－



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

00010 

0 
68三原市(久井)                            
00-05.08.01(0)

B 公共 (R01.06～) 

工種区分　　　　　　　　
復興補正区分            
施工地域・工事場所区分　
週休補正区分　　　　　　
緊急工事補正区分　　　　
積雪寒冷地補正　　　　　
前払率（％）　　　　　　
契約保証費区分　　　　　
工事費端数区分　　　　　
ＩＣＴ補正区分          

03  治山・地すべり工事　　　
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし　　　　　　　　
00  通常工事　　　　　　　　
00  補正なし　　　　　　　　
40                          
03  補正しない　　　　　　　
01  千円未満切捨て　　　　　
00  補正なし                



本工事費 0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

本工事費

山腹工
久井町吉田

         1     
          
    式    

レベル１

治山土工　　　　　　　　　　　　　　　　

         1     
          
    式    

レベル２

残土処理工

         1     
          
    式    

レベル３

残土運搬

        38     
          
    m3    

レベル４

積込(ルーズ)
土砂
小規模(標準以外)

        38         m3    

00    

　　単第0 -0001　表　
土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離5.5km以下(4.5km超)

        38         m3    

00    

　　単第0 -0002　表　
受入費

        38     
          
    m3    

レベル４

※処分費等（直接工事費計上分）※　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          



本工事費 0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

受入費
礫質土

        38         m3    

00   

    
法切工　　　　　　　　　　　　　　

         1     
          
    式    

レベル２

法切工　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1     
          
    式    

レベル３

土砂法切

        38     
          
    m3    

レベル４

のり切工（人力）

        25         m3    

00    

　　単第0 -0003　表　
掘削
土砂 上記以外(小規模)
  標準以外

        13         m3    

00    

　　単第0 -0004　表　
法面工

         1     
          
    式    

レベル２

植生工　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1     
          
    式    

レベル３

伏工

       151     
          
    m2    

レベル４



本工事費 0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

モルタル吹付工
厚8cm
[規]250m2未満

       151         m2    

00    

　　単第0 -0005　表　
林道名板（Ａ型・アルミ軽合金）　　　　　
２００×１５０×１０㎜　　　　　　　　　

         1         枚    

00   

    
仮設工

         1     
          
    式    

レベル２

防護施設工

         1     
          
    式    

レベル３

仮設防護柵

         1     
          
    式    

レベル４

仮設防護作工（単管）
設置期間３ヶ月
H=2.0m
治山林道必見（Ｒ４）Ｐ626参照         22          m    

00    

　　単第0 -0006　表　
直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

準備費　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
準備費（刈払）

         1     
          
    式    

レベル２



本工事費 0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

伐開工

         1     
          
    式    

レベル３

伐採・処分工

         1     
          
    式    

レベル４

伐木・伐竹(複合)
伐木(密)(50本/100m2以上)
除根作業無し 人力施工

       100         m2    

00    

　　単第0 -0007　表　
伐採木運搬
2t級 路面状況：良好

         4         m3    

00    

　　単第0 -0008　表　
※処分費等（直接工事費計上分）※　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          
受入費
伐採木

         4         m3    

00   

    
共通仮設費率
分額　　　　

          
共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

（純工事費）　　　　　　　　　　　　　　



本工事費 0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考

内訳表

現場管理費　
　　　　　　

          
（工事原価）　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費率
分　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格計＊＊　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相
当額計＊＊　

          
＊＊請負工事費計＊＊　　　　　　　　　　



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0007

      1,611.8000 22.76%  69.45%   7.79%   0.00%

積込(ルーズ) SPK22040007 　　単第0 -0001　表　　
土砂 小規模(標準以外)        1         m3    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

MTPC00077  
MTPT00077   22.76%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   69.45%

軽油 軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.79%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          小規模(標準以外)                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0008

      3,140.6000 19.63%  71.11%   9.26%   0.00%

土砂等運搬 SPK22040002 　　単第0 -0002　表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離5.5km以下(4.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1
MTPT00016T1 19.63%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   71.11%

軽油 軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.26%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=27         距離5.5km以下(4.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0009
のり切工（人力） 　　単第0 -0003　表　　

      10         m3    

普通作業員
       3.3       人                        

諸雑費
       1          %                        

　計                                          10         m3    

　小計　　　　　　　　　　　　                 1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0010

      2,362.9000 22.76%  69.45%   7.79%   0.00%

掘削 SPK22040001 　　単第0 -0004　表　　
土砂 上記以外(小規模)   標準以外        1         m3    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

MTPC00077  
MTPT00077   22.76%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   69.45%

軽油 軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.79%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
F=8          標準以外                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011
モルタル吹付工 　　単第0 -0005　表　　
厚8cm [規]250m2未満        1         m2    

モルタル吹付工【材工共】
厚8cm        1.000     m2                        

諸雑費
       1         式                        

　小計　　　　　　　　　　　　                 1         m2    

A=4          厚8cm                                   B=4          [規]250m2未満                           
E=1          -                                       



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012
仮設防護作工（単管） 　　単第0 -0006　表　　
設置期間３ヶ月 H=2.0m 治山林道必見（Ｒ４）Ｐ626参照       10          m    

単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ(ドブめっき)
外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m

   2,250       本・日                      

単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ(ドブめっき)
外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m

      75         本                        

<シート>ブルーシート
3.6×5.4,#2000        2         枚                        

コンクリート型枠用合板-JAS品-
塗装品,厚12×幅900×長1800mm
(10/1.8)×1.1×2段×0.25=3枚

       3         枚                        

土木一般世話役
設置・撤去        0.49      人                        

普通作業員
設置・撤去        2.45      人                        

雑材料
      10         ％                        

諸雑費
       1         式                        

　計                                          10          m    

　小計　　　　　　　　　　　　                 1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0013

        200.1300  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

伐木・伐竹(複合) SPK22040178 　　単第0 -0007　表　　
伐木(密)(50本/100m2以上) 除根作業無し 人力施工        1         m2    

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   40.74%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   27.30%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   22.68%

軽作業員 軽作業員 RTPC00011  
RTPT00011    4.52%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          伐木(密)(50本/100m2以上)                B=2          除根作業無し                            
C=2          人力施工                                D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014
伐採木運搬 　　単第0 -0008　表　　
2t級 路面状況：良好       10         m3    

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・２ｔ積級        5.0      時間   

　　単第0-0009　表　　
10/2                

諸雑費
       1         式                        

　計                                          10         m3    

　小計　　　　　　　　　　　　                 1         m3    

A=2          1台当り積載量(m3)                        B=1          2t級                                    
C=2          クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)        D=1          路面状況：良好                          
E=9.6        運搬距離(km)                             F=3          上記以外の場合                          



                                        

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015
ダンプトラック運転 　　単第0 -0009　表　　
オンロード・ディーゼル・２ｔ積級        1        時間   

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        3.80       L                        

運転手(一般)
       0.17      人                        

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
2t積級

       1        時間                       

タイヤ損耗費
ダンプトラック  ２ｔ (良)        1        時間                       

諸雑費
       1         式                        

　小計　　　　　　　　　　　　                 1        時間   

A=1          オンロード・ディーゼル・２ｔ積級        B=1          路面状況：良好                          
C=1          D=0          労務単価の夜間等割増率                   



本工事費 0 0016

                                        

頁 -

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備　　考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

本工事費

山腹工 久井町吉田
       1         式    

レベル１

治山土工　　　　　　　　　　　　　　　　
       1         式    

レベル２

残土処理工
       1         式    

レベル３

残土運搬
      38         m3    

レベル４

受入費
      38         m3    

レベル４

法切工　　　　　　　　　　　　　　
       1         式    

レベル２

法切工　　　　　　　　　　　　　　　　　
       1         式    

レベル３

土砂法切
      38         m3    

レベル４

法面工
       1         式    

レベル２

植生工　　　　　　　　　　　　　　　　　
       1         式    

レベル３

伏工
     151         m2    

レベル４

仮設工
       1         式    

レベル２

防護施設工
       1         式    

レベル３

仮設防護柵
       1         式    

レベル４

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

準備費　　　　　　　　
          

準備費（刈払）
       1         式    

レベル２



本工事費 0 0017

                                        

頁 -

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備　　考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

伐開工
       1         式    

レベル３

伐採・処分工
       1         式    

レベル４

共通仮設費率分額　　　　　　　　　　　　

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

（純工事費）　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　　

（工事原価）　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費率分　　　　　　　　　　　　　

一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格計＊＊　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相当額計＊＊　　　　　　　　　

＊＊請負工事費計＊＊　　　　　　　　　　



三原市久井町吉田　三－4（吉田）

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

残土処理工 土量配分表より

礫質土 38 m3

法切工

法切工

法切 機械 礫質土 13 m3

法切 人力 礫質土 25 m3

法面工

吹付工

モルタル吹付 t=8cm 150.7 m2

銘板工 堤名板 A型200×150×10 1 枚

仮設工 仮設工

防護施設工

仮設防護柵 H=2.0 単管 22.0 m

準備工 伐開工

伐開

伐開 100 m2

処分 4 m3

レベル4 備　　　考



三原市久井町吉田　三－4（吉田）

掘 削(人) 盛 土

掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻

床 掘(機)

法 切(人)

法 切(機)

掘 削(崩土)

法 切(崩土)

計

崩　土 地山土量

38m3

作業土工 地山土量

計

計 38m3

法　切

計

0 - 0残土計

38m3

25 

盛土

13 

地山土量

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算

0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計

計

計

残土処理(礫質土) 38m3

残土処理(軟岩)

軟岩 地山土量



三原市久井町吉田　三－4（吉田）

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

0.0 

No.0 1.3 1.4 0.70 0.9 1.3 0.0 

No.1 4.0 4.0 1.9 1.65 6.6 4.0 0.5 0.25 1.0 

No.2 4.5 4.5 0.7 1.30 5.9 4.5 0.7 0.60 2.7 

No.3 4.3 4.3 0.9 0.80 3.4 4.3 1.1 0.90 3.9 

No.4 5.2 5.2 1.7 1.30 6.8 5.2 0.6 0.85 4.4 

2.0 0.0 0.85 1.7 2.0 0.0 0.30 0.6 

合計 18.0 21.3 25.3 21.3 12.6 

設計数量 25 13 

法切工

測点名

法　切 法　切

人力・礫質土 機械・礫質土



三原市久井町吉田　三－4（吉田）

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 面積 修正距離 断面 平均 面積 修正距離 断面 平均 面積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2)

5.6 

No.0 1.3 7.6 6.60 8.58 

No.1 4.0 4.0 7.8 7.70 30.80 

No.2 4.5 4.5 7.3 7.55 33.98 

No.3 4.3 4.3 7.9 7.60 32.68 

No.4 5.2 5.2 6.7 7.30 37.96 

2.0 0.0 3.35 6.70 

合計 18.0 21.3 150.70 

設計数量 150.7 

法面工

測点名

モルタル

t=8cm



三原市久井町吉田　三－4（吉田）

数 量 計 算 表

距離

延長 小計 延長 小計 延長 小計 延長 小計

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

No.0 1.5 

No.1 4.0 4.0 

No.2 4.5 4.5 

No.3 4.3 4.3 

No.4 5.2 5.2 

2.5 

合計 18.0 22.0 

設計数量 22.0 

各種

測点名

仮設工
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位　置　図
（34.534062　 133.054232）

この図は，国土地理院地図を使用したものである。
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