

公告:令和5年11月7日 入札参加希望締切:11月14日 開札:令和5年11月24日

No.	業種	災害	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	山本・本岡農地災害復旧工事(3)	三原市大和町上草井	2,646,000	R6.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=13.0m, (A箇所)土工 一式, 法面工 A=58m <sup>2</sup> , 擁壁工 A=24m <sup>2</sup> , (B箇所)排土 一式, 仮設道路 一式
2	工事	災害	飯田農地災害復旧工事(1)	三原市本郷町南方	1,757,000	R6.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m, 土工 一式, 法面工 A=58m <sup>2</sup> , 排水工 L=25m, 仮設道路 一式
3	工事	災害	平田・西内農地災害復旧工事(2)	三原市久井町小林	1,210,000	R6.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m, (A箇所)土工 一式, 法面工 A=24m <sup>2</sup> , フトン籠工 L=20.0m, (B箇所)排土 一式, 仮設道路 一式
4	工事		通学路安全対策工事(市道木原7号線)	三原市木原二丁目	8,949,000	R6.3.21	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=98.5m, ガードレール撤去・設置 L=64.5m, ガードレール塗替 L=31.5m
5	工事		舗装修繕工事(市道沼田東町南部68号線)	三原市沼田東町釜山	7,026,000	R6.3.29	舗装	三原地域	BCD		施工延長 L=200m, 舗装工 A=792m <sup>2</sup> , 縁石工 L=130m, 区画線工 L=399m
6	工事		河川浚渫工事(普通河川姥ヶ原川)	三原市本郷町船木	15,802,000	R6.3.21	土木	本郷地域	ABCD		施工延長 L=539.6m, 浚渫土量 V=1530m <sup>3</sup> , 仮設工 一式
7	工事		舗装修繕工事(市道空港2号線)	三原市本郷町善入寺	14,508,000	R6.3.28	舗装	本郷地域	ABCD		工事延長 L=271m, ブロック舗装工(インターロッキングブロック) A=539m <sup>2</sup> , 特殊ブロック舗装工 A=81m <sup>2</sup> , アスファルト舗装工 A=305m <sup>2</sup>
8	工事		本郷第3処理分区污水管移設工事(5-1)	三原市本郷南五丁目	3,264,000	R6.2.29	土木	本郷地域	CDE		路線延長(污水単独)既設管撤去 L=37.4m, 管体延長(開削)φ200 L=35.0m, マンホール工 一式, 付帯工 一式, 路線延長(污水単独)塩ビ管布設 L=19.0m, 管体延長(開削)φ150 L=18.3m, マンホール工 一式
9	工事		本郷第4処理分区污水管新設工事(5-1)	三原市本郷南四丁目	1,760,000	R6.2.29	土木	本郷地域	CDE		路線延長(污水単独) L=58.1m, 管体延長 管渠工(開削)φ150 L=56.5m