

公告:令和6年1月10日 入札参加希望締切:1月17日 開札:令和6年1月26日

No.	業種	災害	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	道路災害復旧工事(市道大和町大石末貞線)	三原市大和町下徳良	47,271,000	R6.9.13	土木	市内全域		AB	施工延長 L=73.0m, 災害復旧事業:吹付法砕工 A=758m <sup>2</sup> , 社会資本総合整備事業:吹付法砕工 A=838m <sup>2</sup> , 排水構造物工 L=6m
2	工事		市道木原23号線道路改良工事	三原市木原三丁目	22,820,000	R6.3.29	土木	三原地域	ABCD		工事ヤード整備 一式, 掘削工 V=3,400m <sup>3</sup> , 路盤工 A=1,520m <sup>2</sup> , 現場取卸工 一式, 仮設工 一式
3	工事		街路樹修繕工事(市道円一町1号線)	三原市円一町二丁目	18,133,000	R6.8.19	造園	三原地域	ABCD		街路樹植替え(高木) N=9本, 街路樹植替え(低木) N=231本, 低木復旧 N=107本, 植栽基盤改良 N=15ヶ所
4	工事		本町古浜線(4工区)道路改良工事(その2)	三原市本町一丁目	17,701,000	R6.3.28	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=81m, コンクリートブロック積工 A=170m <sup>2</sup> , 防護柵工 L=81m
5	工事		市道本町1号線道路改良工事	三原市本町一丁目外	10,724,000	R6.7.17	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=177.5m, U型側溝 L=175m, 集水柵 N=6基, 舗装工 A=53m <sup>2</sup>
6	工事		交通安全施設整備工事(市道糸崎1号線外4路線)	三原市糸崎四丁目外	4,525,000	R6.3.21	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=2,410m, 舗装工 A=50m <sup>2</sup> , 区画線 L=4,320m
7	工事		交通安全施設整備工事(市道皆実20号線外7路線)	三原市皆実二丁目外	3,169,000	R6.3.21	土木	三原地域	CDE		施工延長 L=1,780m, 舗装工 A=40m <sup>2</sup> , 区画線 L=3,142m
8	工事		城町第3雨水排水ポンプ場外構整備工事(5-1)	三原市城町三丁目	2,342,000	R6.3.29	土木	三原地域	CDE		処理場・ポンプ場(補助):盛土工 V=60m <sup>3</sup> , 防護柵工 L=12.0m, 付帯工 一式, 処理場・ポンプ場(単独):防護柵工 N=2基, 付帯工 一式
9	工事		東本通土地区画整理工事(5-11工区)	三原市本郷南三丁目・四丁目	14,304,000	R6.3.29	土木	本郷地域	ABCD		道路築造 L=112.2m, W=6.0m, 土工 一式, 排水構造物工 L=103m, 舗装工 A=1088m <sup>2</sup> , 構造物取壊し工 一式, 仮設工 一式
10	工事		交通安全施設整備工事(市道福礼田中線外3路線)	三原市本郷町南方外	4,508,000	R6.3.21	土木	本郷地域	CDE		施工延長 L=3,170m, 舗装工 A=50m <sup>2</sup> , 区画線工 L=4,830m
11	工事		交通安全施設整備工事(市道久井町吉田下線外2路線)	三原市久井町下津外	3,657,000	R6.3.21	土木	久井地域	CDE		施工延長 L=3,090m, 舗装工 A=65m <sup>2</sup> , 区画線工 L=3,950m
12	工事		交通安全施設整備工事(市道大和町王子原多田線外4路線)	三原市大和町大草外	4,060,000	R6.3.21	土木	大和地域	CDE		施工延長 L=4,080m, 舗装工 A=70m <sup>2</sup> , 区画線 L=4,114m
13	委託		長谷五丁目管理地土砂撤去業務委託	三原市長谷五丁目	3,963,000	R6.3.21	土木	三原地域	CDE		掘削土量 V=700m <sup>3</sup>
14	工事		雨水排水ポンプ場耐水化工事(下北方雨水ポンプ場)	三原市下北方一丁目	3,049,000	R6.3.29	建築	県内 本支店	ABCDE		下北方雨水ポンプ場耐水化改修工事, 建築工事 一式, 電気設備工事 一式