

公告:令和6年3月11日 入札参加希望締切:3月18日 開札:令和6年3月27日

No.	業種	災害	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事	災害	河川災害復旧工事(幸崎宇和島排水路)	三原市幸崎能地一丁目	5,340,000	R6.8.22	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=18.3m, 土工 一式, 擁壁工 L=32.6m, 仮設工 一式
2	工事	災害	河川災害復旧工事(普通河川畑岡川支川)	三原市幸崎渡瀬	2,538,000	R6.7.25	土木	市内全域		ABCDE	施工延長L=12.6m, 土工 一式, コンクリートブロック積工 A=16m2, 小口止工 N=1箇所, 底張工 V=3m3, 仮設工 一式
3	工事		舗装修繕工事(市道宮浦2号線外)	三原市宮浦五丁目外	34,845,000	R6.9.9	舗装	市内全域	ABC		施工延長 L=759.5m, 切削オーバーレイ工 A=6,630m2, 区画線工 L=2,001m
4	工事		舗装修繕工事(市道幸崎23号線)	三原市幸崎能地三丁目	13,247,000	R6.8.20	舗装	三原地域	ABCD		施工延長 L=189.1m, 舗装工 A=1,290m2, 区画線工 L=358m, 仮設工 一式
5	工事		港町公園トイレ更新工事	三原市港町一丁目	12,476,000	R6.9.24	建築	三原地域	ABCD		既設トイレ(撤去):RC造平屋建て, 延べ床面積A=4.52m2, 新設トイレ:木造平屋建て, 延べ床面積A=8.32m2
6	工事		舗装修繕工事(市道久井町南稔迫線)	三原市久井町下津	25,361,000	R6.9.2	舗装	久井地域	ABCD		施工延長 L=539m, 舗装工(車道) A=3600m2, 舗装工(歩道) A=39m2, 区画線工 L=488m, 仮設工 一式
7	工事		市道沼田1号線道路改良工事	三原市沼田二丁目	39,218,000	R6.10.3	土木	市内全域	ABC		施工延長 L=277.9m, 道路土工 一式, 現場打擁壁工 L=94m, ブロック積工 A=55m2, 側溝工 L=249m, 舗装工 A=1370m2