

回 答 書

工事名： やまみ三原運動公園多目的グラウンド更新工事

	質 問 事 項	回 答
1	<p>配置予定技術者について 下記工事に配置している技術者を本工事に配置可能かご教示願います。</p> <ul style="list-style-type: none">・広島県発注工事・工期 令和7年7月11日～令和8年6月30日・竣工検査予定日 令和8年6月22日までに検査予定・証明書類が必要な場合、提出時期、書類等について教えてください。	<p>広島県発注の工事が本工事の工期開始日より前に完了していれば配置可能です。</p> <p>工期開始日は本契約日の翌営業日、本契約日は議決日です。議決日は6月下旬を予定しています。</p> <p>検査結果通知書をもって確認にかえます。本契約時に写しをご提出ください。</p>