

公告:令和8年6月24日(水曜日) 入札参加希望締切:7月1日 開札:令和8年7月10日

No.	業種	災害	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事		幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事)	三原市幸崎能地三丁目	92,050,000	R9.6.30	建築	市内全域	AB		内装改修工事 外装改修工事 屋上防水改修工事
2	工事		急傾斜地崩壊対策工事(笹原地区)	三原市本郷町上北方	81,337,000	R9.3.23	土木	市内全域	AB		施工延長 L=77.8m 砂防土工 一式 ネット系待受工 A=108.0m <sup>2</sup> 防止柵工 L=6.5m 擁壁工 L=14.1m 落石防護柵 工 L=14.8m 水路工 L=24.6m
3	工事		三原西処理分区污水管新設工事(8-1)	三原市西野一丁目	64,735,000	R9.2.25	土木	市内全域	AB		路線延長(污水補助)L=611.8m 管体延長(開削)φ200 L=598.1m 付帯工 A=1085.5m <sup>2</sup> 路線延長(污水単独) L=156.2m 管体延長(開削)φ200 L=151.3m 付帯工 A=279.1m <sup>2</sup>
4	工事		東本通土地区画整理工事(8-4工区)	三原市本郷南四丁目	45,411,000	R9.1.28	土木	市内全域	ABC		構造物取壊し工 一式 土工 一式 擁壁工 L=17m 排水構造 物工 L=604m 舗装工 A=1240m <sup>2</sup> 区画線工 L=70m
5	工事		急傾斜地崩壊対策工事(沼田西小学校地区)	三原市沼田西町松江	36,530,000	R9.3.1	土木	市内全域	ABC		施工延長 L=51.3m 砂防土工 一式 吹付法砕工 A=225m <sup>2</sup> 落石防護柵工 L=49m U型水路工 L=124m 仮設工 一式
6	工事		普通河川沼田川支川(皆実)河川改良工事	三原市皆実五丁目	31,843,000	R9.3.25	土木	市内全域	ABC		施工延長 L=130m L型水路工 L=130m コンクリート舗装工 A=227m <sup>2</sup> 表面被覆工 A=351m <sup>2</sup>
7	工事		三原西処理分区污水幹線改築工事(8-1)	三原市宮浦二丁目	26,093,000	R8.9.29	土木	三原地域	ABCD		路線延長(污水補助) L=87.3m 管体延長(管更生工)φ900 L=85.6m
8	工事		糸崎小学校塀・フェンス改修工事	三原市糸崎五丁目	16,285,000	R8.10.26	建築	三原地域	ABCD		コンクリート塀・フェンスの改修 L=102m
9	工事		道路防災工事(市道宮浦93号線)	三原市宮浦一丁目	6,201,000	R8.10.8	土木	三原地域	BCD		施工延長 L=96.3m 土工 一式 道路側溝工 L=96.3m アス ファルト舗装工 A=21m <sup>2</sup>
10	工事		舗装修繕工事(市道沼田西町96号線)	三原市沼田西町惣定	3,890,000	R8.10.15	舗装	三原地域	CDE		施工延長 L=103.2m A <sub>s</sub> 舗装工 A=737m <sup>2</sup>
11	委託		急傾斜地維持修繕業務委託	三原市全域	3,859,000	R9.3.31	その他	市内全域	CDE		伐採工 A=1200m <sup>2</sup> 土砂撤去 V=10m <sup>3</sup> 植生土のう積 A=2m <sup>2</sup>
12	工事		小西住宅1号棟屋上防水改修工事	三原市西野四丁目	15,588,000	R8.10.28	防水	市内全域	ABCD		用途:市営住宅 構造:RC造3階建て 床面積:1300.71m <sup>2</sup> 工 事内容:屋上防水改修工事 住戸内手すり設置工事