

公告:令和8年9月18日 入札参加希望締切:9月30日 開札:令和8年10月9日

No.	業種	災害	工 事 名 ・ 業 務 名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期 (余裕工期は 黄色網掛け)	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
1	工事		旧不燃物処理工場ストックヤード外解体工事	三原市久井町坂井原	55,290,000	R9.3.29	解体	市内全域	AB		供給処理施設、鉄骨造平屋建てストックヤード外9棟、延床面積 984.64m ²
2	工事		東本通土地区画整理工事(8-6工区)	三原市本郷南三丁目・四 丁目	33,357,000	R9.3.25	土木	市内全域	ABC		構造物取壊し工 一式 土工 一式 排水構造物工 L=471m 舗装工 A=1170m ²
3	工事		明神樋門制御盤改修工事	三原市明神三丁目	15,449,000	R9.3.31	電気	市内全域	ABCD		樋門制御盤撤去新設 制御盤 1面 水位測定装置 2セット その他 1式
4	工事		市道長谷37号線通学路安全対策工事	三原市長谷四丁目	14,754,000	R9.3.31	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=37.6m 道路土工 一式 場所打擁壁工 V=17.0 m ³ 側溝工 L=20.0m
5	工事		市道幸崎20号線道路改良工事	三原市幸崎能地一丁目	14,117,000	R9.3.29	土木	三原地域	ABCD		施工延長 L=7.6m 道路土工 一式 函渠工 L=8.4m 側溝工 L=9.5m 仮設工 一式
6	工事		普通河川砂田川関連道路復旧工事	三原市沼田西町松江	11,490,000	R9.1.19	土木	三原地域	ABCD		道路復旧 一式 撤去工 一式 復旧工 土工 一式 舗装工 A=174m ² ブロック積工 A=77m ² 重圧管 L=11m 側溝工 L=17m ガードレール L=34m
7	工事		港町処理分区污水管更新工事(8-1)	三原市本町一丁目	6,897,000	R9.1.28	土木	三原地域	BCD		路線延長(污水単独)L=11.5m 管体延長(開削)φ200 L=10.6m 舗装工 A=40m ² 付帯工 一式
8	工事		本郷第4処理分区污水管新設工事(8-2)	三原市本郷南四丁目	14,016,000	R9.2.25	土木	本郷地域	ABCD		路線延長(污水補助)L=82.2m 管渠工(開削)φ150 L=79.9m 路線延長(污水単独)L=17.5m 管渠工(開削)φ150 L=16.7m