

## 平成29年3月6日入札結果

開札時刻	9時10分
工事名	三原市立第三中学校校舎建設工事(グラウンド整備工事)
工事場所	三原市宮沖三丁目
落札業者	(有)誠和開発
落札金額	27,700,000円(税抜)
最低制限価格	27,616,000円(税抜)
開札時刻	9時15分
工事名	橋梁補修工事(市道明神1号線1号橋梁(宗郷大橋))
工事場所	三原市宗郷三丁目
落札業者	(有)山本組
落札金額	14,172,000円(税抜)
最低制限価格	14,172,000円(税抜)
開札時刻	9時20分
工事名	三原市立第三中学校建設工事(渡り廊下,外構及び専門教室棟改修設備工事)
工事場所	三原市宮沖三丁目
落札業者	帝三耐蝕工業(株)
落札金額	9,335,000円(税抜)
最低制限価格	9,307,000円(税抜)
開札時刻	9時25分
工事名	橋梁補修工事(市道中之町77号線丸山橋)
工事場所	三原市中之町三丁目外
落札業者	(有)山本組
落札金額	5,737,000円(税抜)
最低制限価格	5,731,000円(税抜)
開札時刻	9時30分
工事名	道路災害復旧工事(里道)その4
工事場所	三原市沼田東町釜山
落札業者	(有)誠和開発
落札金額	5,100,000円(税抜)
最低制限価格	4,596,000円(税抜)

開札時刻	9時50分
工事名	道路災害復旧工事(里道)その3
工事場所	三原市沼田東町末光
落札業者	ガイチ工業
落札金額	1,800,000円(税抜)
最低制限価格	1,569,000円(税抜)
開札時刻	9時55分
工事名	東本通土地区画整理工事(28-7工区)
工事場所	三原市本郷南四丁目・五丁目
落札業者	(有)砂田建設
落札金額	14,955,000円(税抜)
最低制限価格	14,940,000円(税抜)
開札時刻	10時00分
工事名	舗装補修工事(市道久井町野間線)その2
工事場所	三原市久井町坂井原
落札業者	(有)岩崎組
落札金額	6,400,000円(税抜)
最低制限価格	5,641,000円(税抜)
開札時刻	10時05分
工事名	道路災害復旧工事(市道久井町三角線外1路線)
工事場所	三原市久井町坂井原
落札業者	芸備建設(株)
落札金額	2,450,000円(税抜)
最低制限価格	2,185,000円(税抜)
開札時刻	10時10分
工事名	道路災害復旧工事(市道久井町清水頭線)
工事場所	三原市久井町坂井原
落札業者	(有)仙石組
落札金額	1,750,000円(税抜)
最低制限価格	1,563,000円(税抜)

開札時刻	10時15分
工事名	河川災害復旧工事(準用河川 堤川)
工事場所	三原市大和町篠
落札業者	(有)フカガワ
落札金額	4,500,000円(税抜)
最低制限価格	3,950,000円(税抜)
開札時刻	10時20分
工事名	道路災害復旧工事(市道上中津久線)
工事場所	三原市大和町大草
落札業者	大和建设(有)
落札金額	3,750,000円(税抜)
最低制限価格	3,545,000円(税抜)
開札時刻	10時30分
工事名	橋梁補修工事(市道大石天王線 平原橋)
工事場所	三原市大和町下徳良
落札業者	(有)フカガワ
落札金額	2,540,000円(税抜)
最低制限価格	2,241,000円(税抜)
開札時刻	13時10分
工事名	道路災害復旧工事(市道細河頭線)
工事場所	三原市大和町大草
落札業者	清水興業(有)
落札金額	2,224,000円(税抜)
最低制限価格	2,217,000円(税抜)
開札時刻	13時15分
工事名	道路災害復旧工事(市道細久井線)
工事場所	三原市大和町大草
落札業者	清水興業(有)
落札金額	1,358,000円(税抜)
最低制限価格	1,357,000円(税抜)

開札時刻	13時20分
工事名	上徳良里道災害復旧工事
工事場所	三原市大和町上徳良
落札業者	(有)竹田建設
落札金額	1,430,000円(税抜)
最低制限価格	1,249,000円(税抜)
開札時刻	13時25分
工事名	道路災害復旧工事(市道平坂古石線)
工事場所	三原市大和町平坂
落札業者	(有)榎下建設
落札金額	1,320,000円(税抜)
最低制限価格	1,176,000円(税抜)
開札時刻	13時30分
業務名	橋梁補修設計業務委託(長谷50号線1号橋梁(大橋)外7橋)
業務場所	三原市長谷五丁目外
落札業者	(株)第一総合エンジニア三原支店
落札金額	9,153,000円(税抜)
最低制限価格	9,153,000円(税抜)
開札時刻	13時50分
工事名	単独災害復旧工事(片島農道)
工事場所	三原市沼田東町片島
落札業者	(有)山本組
落札金額	1,440,000円(税抜)
最低制限価格	1,328,000円(税抜)