

公告:令和元年12月4日 入札参加希望締切:12月11日 開札:令和元年12月20日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格(税抜)	工期	工種	地域要件	災害ランク	工事等の概要
1	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道大和町椋梨下日向線神田橋 下部工)	三原市大和町椋梨	85,237,000	R3.3.19	土木	市内全域	AB	橋台工:逆T式橋台 N=2基, 法覆護岸工:コンクリートブロック積 A=232m ² , 構造物撤去工:構造物撤去 一式, 仮設工:仮設工 一式
2	工事	災害	×	河川災害復旧工事(普通河川清代川)1工区	三原市本郷町南方	30,013,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABC	施工延長 L=53.9m, 河川土工 一式, ブロック積工 A=218m ² , 構造物撤去工 一式, 舗装工 A=73m ² , 仮設工 一式
3	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道本郷町西矢原線)	三原市本郷町船木	9,322,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCD	施工延長 L=118.5m, 道路土工 一式, 法面工 A=530m ² , 排水構造物工 L=45m, 舗装工 A=410m ² , 構造物撤去工 一式, 仮設工 一式, 土質試験 一式
4	工事	災害	×	原田農地災害復旧工事(303)	三原市本郷町船木	4,822,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCD	施工延長 L=60.1m, 土工 一式, 植生工 A=115m ² , 畦畔工 L=51.8m, 仮設工 一式
5	工事	災害	×	梶原農地災害復旧工事(181)	三原市大和町大草	2,614,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=8.5m, 土工 一式, ブロック積工 A=32m ² , 仮設工 一式
6	工事	災害	×	宮本農地災害復旧工事(126)	三原市本郷町上北方	2,577,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=3.5m, 土工 一式, 植生工 A=15m ² , 排土工 V=233m ³
7	工事	災害	×	住廣農地災害復旧工事(138)	三原市本郷町南方	2,563,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=24.5m, 土工 一式, 植生工 A=38m ² , かご工 L=59m
8	工事	災害	×	川口農地災害復旧工事(58)	三原市大和町大草	2,494,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=12.0m, 土工 一式, かご工 L=24m, 植生工 A=62m ²
9	工事	災害	×	河原農地災害復旧工事(139)	三原市八幡町本庄	2,331,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=16.5m, 張芝工 A=66.0m ² , ふとんかご工 L=49.5m, 畦畔復旧工 L=16.5m
10	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道小泉町17号線)	三原市小泉町	1,737,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=7.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=18m ² , 植生工 A=20m ² , 舗装工 A=11m ²
11	工事	災害	×	長谷川農地災害復旧工事(204)	三原市大和町篠	1,353,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	施工延長 L=13.5m, 土工 一式, かご工 L=27m, 仮設工 一式
12	工事	災害	×	小関農地災害復旧工事	三原市大和町大草	2,601,000	R2.3.26	土木	市内全域	ABCDE	排土工 V=559m ³ , 仮設工 一式